



Prefeitura Municipal de Apodi

Praça Francisco Pinto, 56 - Centro - CEP: 59.700-000 - Apodi/RN

CNPJ: 08.349.011/0001-93 - Tel: (84) 3333-3609

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: TP011/2022

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
18/10/2022	30/09/2022	30/09/2022	MENOR PREÇO	ABERTA

LOCAL DE ABERTURA

LOCAL: ENDEREÇO SITO A PRAÇA FRANCISCO PINTO, Nº 11, CENTRO, CEP: 59.700-000 - APODI-RN - APODI/RN.

OBJETO DA LICITAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO MELANCIAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE APODI/RN. OS TRABALHOS DEVERÃO SER EXECUTADOS DE ACORDO COM O EDITAL E O PRESENTE PROJETO BÁSICO.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	EDIVAR MENDES DE FREITAS FILHO
Responsável pela Informação	ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	WANDER ALISSON COSTA DOS SANTOS

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
30/09/2022 - 12:42	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
AVISO DE LICITAÇÃO	pdf
EDITAL	pdf
PROJETO	pdf
AVISO DE ABERTURA DE HABILITAÇÕES	pdf
HABILITAÇÕES DAS EMPRESAS	ZIP
PROPOTAS DE PREÇOS	ZIP
PARECER TEC. DE ENGENHARIA	pdf
RESULTADO APÓS ANÁLISE TEC. DE ENGENHARIA.	pdf
RECURSO DA IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	pdf
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DA TP 011/2022	pdf
PARECER JURÍDICO REFERENTE AO RECURSO DA IEX	pdf
SOLICITAÇÃO DE READEQUAÇÃO DE PROPOSTA	pdf
PROPOSTA READEQUADA DE IEX	pdf
PARECER TEC. DE ENG. REF. A PROP. READEQUADA DA IEX	pdf
RESULTADO FINAL	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
------	------	--------	-----------	-----------------	------------------------	----------



Prefeitura Municipal de Apodi

Praça Francisco Pinto, 56 - Centro - CEP: 59.700-000 - Apodi/RN

CNPJ: 08.349.011/0001-93 - Tel: (84) 3333-3609

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES						
02/01/2023	CONTRATO ORIGINAL	28120001/2022	2022	IEX EMPREENHIMENTOS E ENGENHARIA EIRELLI	140.977,28	28/12/2022 28/01/2023
09/02/2023	ADITIVO DE RENOVAÇÃO	28120001-1/2022	2023	IEX EMPREENHIMENTOS E ENGENHARIA EIRELLI	0,00	27/01/2023 28/02/2023
28/02/2023	ADITIVO DE SUPRESSÃO	28120001-2/2022	2023	IEX EMPREENHIMENTOS E ENGENHARIA EIRELLI	10.303,38	28/02/2023 28/03/2023
04/04/2023	ADITIVO DE SUPRESSÃO	28120001-3/2022	2023	IEX EMPREENHIMENTOS E ENGENHARIA EIRELLI	1.242,33	28/12/2022 28/02/2023