



Prefeitura Municipal de Apodi

Praça Francisco Pinto, 56 - Centro - CEP: 59.700-000 - Apodi/RN

CNPJ: 08.349.011/0001-93 - Tel: (84) 3333-3609

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO: PE 023/2023

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
23/08/2023	11/08/2023	17/08/2023	MENOR PREÇO	ABERTA

LOCAL DE ABERTURA

WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR

OBJETO DA LICITAÇÃO

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÕES, VIAS ASFALTADAS, ELEMENTOS DE DRENAGEM, PRAÇAS PÚBLICAS, CANTEIROS, CEMITÉRIOS, FEIRAS LIVRES E AFINS, BEM COMO A MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS EXISTENTES, COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E ESTRADAS VICINAIS COM TODOS OS CUSTOS INCLUSOS COM APLICAÇÃO DE DESCONTO COM BASE NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL ? SINAPI, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE APODI/RN

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	LAZARO BANDEIRA E SOUSA
Responsável pela Informação	LAZARO BANDEIRA E SOUSA
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	WANDER ALISSON COSTA DOS SANTOS

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
11/08/2023 - 10:48	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
AVISO DE LICITAÇÃO	pdf
EDITAL PE 023	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
29/11/2023	CONTRATO ORIGINAL	18100002/2023	2023	M2 ENGENHARIA EIRELI	550.000,00	18/10/2023 17/01/2024
12/12/2023	CONTRATO ORIGINAL	05120001/2023	2023	M2 ENGENHARIA EIRELI	104.000,00	05/12/2023 05/01/2024
27/12/2023	CONTRATO ORIGINAL	27120001/2023	2023	M2 ENGENHARIA EIRELI	899.941,05	27/12/2023 26/04/2024
28/12/2023	CONTRATO ORIGINAL	05120002/2023	2023	M2 ENGENHARIA EIRELI	330.000,00	05/12/2023 05/03/2024
28/12/2023	CONTRATO ORIGINAL	19120001/2023	2023	M2 ENGENHARIA EIRELI	420.000,00	22/12/2023 22/03/2024
28/12/2023	CONTRATO ORIGINAL	21120001/2023	2023	M2 ENGENHARIA EIRELI	98.105,89	21/12/2023 19/01/2024



Prefeitura Municipal de Apodi

Praça Francisco Pinto, 56 - Centro - CEP: 59.700-000 - Apodi/RN

CNPJ: 08.349.011/0001-93 - Tel: (84) 3333-3609

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES						
28/12/2023	CONTRATO ORIGINAL	21120002/2023	2023	M2 ENGENHARIA EIRELI	104.000,00	21/12/2023 14/02/2024
02/02/2024	ADITIVO DE RENOVAÇÃO	18100002-1/2023	2024	M2 ENGENHARIA EIRELI	0,00	17/01/2024 17/02/2024
02/02/2024	ADITIVO DE RENOVAÇÃO	21120001-1/2023	2024	M2 ENGENHARIA EIRELI	0,00	19/01/2024 19/02/2024
05/02/2024	ADITIVO DE RENOVAÇÃO	05120001-1/2023	2024	M2 ENGENHARIA EIRELI	0,00	05/01/2024 05/02/2024
05/02/2024	ADITIVO DE RENOVAÇÃO	05120001-2/2023	2024	M2 ENGENHARIA EIRELI	0,00	17/01/2024 05/02/2024
28/02/2024	ADITIVO DE RENOVAÇÃO	18100002-2/2023	2024	M2 ENGENHARIA EIRELI	0,00	17/02/2024 17/03/2024
06/03/2024	ADITIVO DE RENOVAÇÃO	05120001-3/2023	2024	M2 ENGENHARIA EIRELI	0,00	05/02/2024 05/03/2024
13/03/2024	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO	05120002-1/2023	2024	M2 ENGENHARIA EIRELI	0,00	06/03/2024 06/06/2024
02/04/2024	ADITIVO DE RENOVAÇÃO	19120001-1/2023	2024	M2 ENGENHARIA EIRELI	0,00	22/03/2024 22/05/2024
12/04/2024	ADITIVO DE RENOVAÇÃO	21120002-2/2023	2024	M2 ENGENHARIA EIRELI	0,00	14/04/2024 14/06/2024
19/04/2024	ADITIVO DE RENOVAÇÃO	27120001-1/2023	2024	M2 ENGENHARIA EIRELI	0,00	26/04/2024 26/08/2024
06/06/2024	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO	05120002-2/2023	2024	M2 ENGENHARIA EIRELI	0,00	06/06/2024 06/09/2024
18/06/2024	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO	21120002-3/2023	2024	M2 ENGENHARIA EIRELI	0,00	14/06/2024 12/10/2024
26/06/2024	ADITIVO DE RENOVAÇÃO	19120001-2/2023	2024	M2 ENGENHARIA EIRELI	0,00	22/05/2024 22/06/2024
03/07/2024	CONTRATO ORIGINAL	18060001/2024	2024	M2 ENGENHARIA EIRELI	49.342,93	21/06/2024 23/08/2024
03/07/2024	CONTRATO ORIGINAL	19060001/2024	2024	M2 ENGENHARIA EIRELI	50.580,45	21/06/2024 19/07/2024
03/07/2024	CONTRATO ORIGINAL	20060001/2024	2024	M2 ENGENHARIA EIRELI	471.595,50	24/06/2024 16/08/2024
01/08/2024	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO	19060001-1/2024	2024	M2 ENGENHARIA EIRELI	0,00	19/07/2024 19/08/2024
01/08/2024	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO	28120001-1/2023	2024	FELIX CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO EIRELI	0,00	28/06/2024 28/10/2024
11/09/2024	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO	05120002-3/2023	2024	M2 ENGENHARIA EIRELI	0,00	06/09/2024 06/11/2024



Prefeitura Municipal de Apodi

Praça Francisco Pinto, 56 - Centro - CEP: 59.700-000 - Apodi/RN

CNPJ: 08.349.011/0001-93 - Tel: (84) 3333-3609

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES						
11/09/2024	ADITIVO DE RENOVAÇÃO	06060002-2/2024	2024	Z B DE MENEZES NETO METALÚRGICA	0,00	06/06/2024 06/09/2024
11/09/2024	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO	20060001-1/2024	2024	M2 ENGENHARIA EIRELI	0,00	16/08/2024 16/10/2024
12/09/2024	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO	27120001-2/2023	2024	M2 ENGENHARIA EIRELI	0,00	26/08/2024 26/12/2024
18/09/2024	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	20060001-3/2024	2024	M2 ENGENHARIA EIRELI	0,00	18/09/2024 16/10/2024
19/09/2024	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	20060001-2/2024	2024	M2 ENGENHARIA EIRELI	0,00	18/09/2024 16/10/2024
20/09/2024	CONTRATO ORIGINAL	09090001/2024	2024	M2 ENGENHARIA EIRELI	29.810,70	09/09/2024 10/10/2024
24/10/2024	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO	20060001-4/2024	2024	M2 ENGENHARIA EIRELI	0,00	16/10/2024 16/12/2024
24/10/2024	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO	21120002-4/2023	2024	M2 ENGENHARIA EIRELI	0,00	11/10/2024 12/12/2024
14/11/2024	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO	05120002-4/2023	2024	M2 ENGENHARIA EIRELI	0,00	06/11/2024 06/01/2025
30/12/2024	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO	05120001-2/2022	2024	M2 ENGENHARIA EIRELI	0,00	05/12/2024 05/02/2025
14/01/2025	ADITIVO DE RENOVAÇÃO	27120001-3/2023	2025	M2 ENGENHARIA EIRELI	0,00	26/12/2024 26/06/2025
02/07/2025	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO	27120001-4/2023	2025	M2 ENGENHARIA EIRELI	0,00	26/06/2025 26/08/2025
17/09/2025	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO	27120001-5/2023	2025	M2 ENGENHARIA EIRELI	0,00	26/08/2025 26/10/2025
14/11/2025	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO	27120001-6/2023	2025	M2 ENGENHARIA EIRELI	0,00	26/10/2025 26/11/2025
14/11/2025	ADITIVO DE REAJUSTE	27120001-7/2023	2025	M2 ENGENHARIA EIRELI	0,00	26/10/2025 26/11/2025