



Prefeitura Municipal de Apodi

Praça Francisco Pinto, 56 - Centro - CEP: 59.700-000 - Apodi/RN

CNPJ: 08.349.011/0001-93 - Tel: (84) 3333-3609

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: TP 004/2023

DATA DA ABERTURA 27/09/2023	DATA DA PUBLIC./AVISO 06/09/2023	DATA FA PUBLIC./EDITAL 06/09/2023	TIPO MENOR PREÇO	SITUAÇÃO ABERTA
LOCAL DE ABERTURA LOCAL: ENDEREÇO SITO A PRAÇA FRANCISCO PINTO, Nº 11, CENTRO, CEP: 59.700-000 - APODI-RN - APODI/RN.				
OBJETO DA LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA EM SANTA ROSA, COMUNIDADE RURAL NO MUNICÍPIO DE APODI/RN. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.				

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	EDIVAR MENDES DE FREITAS FILHO
Responsável pela Informação	ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	WANDER ALISSON COSTA DOS SANTOS

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
06/09/2023 - 12:06	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
AVISO	pdf
PROJETO	ZIP
EDITAL	pdf
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO	pdf
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	pdf
RECURSOS	ZIP
RESULTADO FINAL DAS HABILITAÇÕES	pdf
RESULTADO FINAL	pdf
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO	pdf
EXTRATO DE CONTRATO	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
28/12/2023	CONTRATO ORIGINAL	20120001/2023	2023	M2 ENGENHARIA EIRELI	980.108,83	20/12/2023 20/06/2024
27/06/2024	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO	20120001-1/2023	2024	M2 ENGENHARIA EIRELI	0,00	20/06/2024 17/11/2024
22/11/2024	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO	20120001-2/2023	2024	M2 ENGENHARIA EIRELI	0,00	17/11/2024 17/03/2025



Prefeitura Municipal de Apodi

Praça Francisco Pinto, 56 - Centro - CEP: 59.700-000 - Apodi/RN

CNPJ: 08.349.011/0001-93 - Tel: (84) 3333-3609

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES						
17/03/2025	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO	20120001-3/2023	2025	M2 ENGENHARIA EIRELI	0,00	17/05/2025 17/09/2025
25/03/2025	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO	20120001/2023	2025	M2 ENGENHARIA EIRELI	0,00	17/03/2025 17/09/2025
15/04/2025	ADITIVO DE REAJUSTE	20120001-4/2023	2025	M2 ENGENHARIA EIRELI	0,00	03/04/2025 17/09/2025
03/06/2025	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	20120001-5/2023	2025	M2 ENGENHARIA EIRELI	0,00	03/06/2025 17/09/2025
02/07/2025	ADITIVO DE SUPRESSÃO	20120001-6/2023	2025	M2 ENGENHARIA EIRELI	0,00	03/06/2025 17/09/2025
23/09/2025	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO	20120001-7/2023	2025	M2 ENGENHARIA EIRELI	0,00	17/09/2025 17/03/2026
19/01/2026	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	20120001-8/2023	2026	M2 ENGENHARIA EIRELI	0,00	29/12/2025 17/03/2026
19/01/2026	ADITIVO DE SUPRESSÃO	20120001-9/2023	2026	M2 ENGENHARIA EIRELI	0,00	29/12/2025 17/03/2026