



AMV

Projetos & Construções

DOCUMENTOS

HABILITAÇÃO

AMV PROJETOS & CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

AV. JORGE COELHO DE ANDRADE, Nº 24 – SALA 6 – PRESIDENTE COSTA E SILVA – CEP: 59.625-400 - MOSSORÓ-RN

CNPJ: 10.480.822/0001-70 – Insc. Estadual: ISENTO – Insc. Municipal: 020.045-0 – CREA 0200000428-EM/RN

Fone: (84) 3064-6478 - Email: amvproconst@gmail.com



DOCUMENTO INTEGRADO - REQUERIMENTO / CHECKLIST / COMPROVANTE DE ENTREGA

1ª VIA - JUNTA COMERCIAL

Protocolo Junta 190699230 	NIRE 24600031616	Cód. Natureza Jurídica 230-5	Protocolo Redesim RNP2005722060
----------------------------------	---------------------	---------------------------------	----------------------------------------

1- REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.

NOME: AMV PROJETOS & CONSTRUÇÕES EIRELI requer a V.Sa. o requerimento dos seguintes procedimentos listados abaixo:

REGISTRO DO COMÉRCIO

CÓDIGO ATO	CÓDIGO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO EVENTO
002	022	1	ALTERAÇÃO/ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	051	1	ALTERAÇÃO/CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO

REDESIM

CÓDIGO EVENTO	DESCRIÇÃO ATO/EVENTO
211	Alteração de endereço no mesmo município
220	Alteração de nome empresarial (firma ou denominação)
244	Alteração de atividades econômicas (principal e secundárias)
693	Consolidação

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Assinatura: *Alecia Maria do Vale Souza*

Nome: ALECIA MARIA DO VALE SOUZA | Telefone de contato: (84) 99159339 | Email: aleciasouza02@hotmail.com
Local: Mossoró - RN | Data: 22/01/2020

2- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Checklist

- Abertura / Alteração / Extinção / Outros
- Cópia autenticada dos Documentos dos sócios e administradores com validade de 180 dias (CPF e RG)
- Comprovante de pagamento de serviços
- Documento de Consulta Prévia de Nome Empresarial e Atividades deferidos
- DBE - Documento Básico de Entrada
- Outros a especificar:

3- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Recibo de entrega

Os documentos acima indicados foram recebidos e conferidos, mas não é garantia de que o pedido será deferido, cabendo ao vogal ou relator fazer a análise intrínseca do pedido, opinando pelo deferimento ou elaborando exigência, de acordo com a legislação vigente.

Recebido em: ____/____/____	Local:	Carimbo e Assinatura:
--------------------------------	--------	-----------------------

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/01/2020 10:54 SOB Nº 20190699230.
PROTOCOLO: 190699230 DE 08/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000294101. NIRE: 24600031616.
AMV PROJETOS & CONSTRUÇÕES EIRELI



DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
NATAL, 23/01/2020
www.redesim.rn.gov.br

00000
000118



000000
000000

**INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO Nº 04
GRIFE DECORE ARQUITETURA & ENGENHARIA EIRELI - EPP
CNPJ/MF N.º 10.480.822/0001-70
NIRE Nº: 2460003161-6**

ALECIA MARIA DO VALE SOUZA, brasileira, natural de Mossoró/RN, solteira, Empresária/Arquiteta, nascida em 15/10/1980, portadora do CPF/MF nº 034.198.984-36, cédula de identidade RG nº 1.924.343 ITEP/RN, CNH nº 00895539835 DETRAN/RN e CAU nº A116419-8, residente e domiciliado a Rua Abolicionista André Cursino, nº 1161 – Planalto Treze de Maio – Mossoró/RN, CEP: 59.633-360;

Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, que vem girando nesta praça sob o nome empresarial de GRIFE DECORE ARQUITETURA & ENGENHARIA EIRELI – EPP, com sede à Rua Abolicionista André Cursino, nº 1161 – Planalto Treze de Maio – Mossoró/RN – CEP: 59.633-360, inscrita no CNPJ nº 10.480.822/0001-70 e constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI arquivado na JUCERN sob o NIRE nº 2460003161-6 em 15/12/2015, alteração do ato constitutivo nº 1 arquivado na JUCERN em 14/06/2017, alteração do ato constitutivo nº 2 arquivado na JUCERN em 23/02/2018 e alteração do ato constitutivo nº 3 arquivado na JUCERN em 15/08/2018, resolve assim, alterar e consolidar o ato constitutivo e alterações, fazendo de acordo com as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1ª – DA ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL

- A partir do arquivamento deste instrumento a denominação da empresa passa a ser **AMV PROJETOS & CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA 2ª – DA ALTERAÇÃO DA SEDE EMPRESARIAL

- A partir do arquivamento deste instrumento a empresa passará a exercer suas atividades na Avenida Jorge Coelho de Andrade nº 24 – Sala 6 – Bairro: Presidente Costa e Silva – CEP: 59.625-400 – Mossoró/RN.

Página 1

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/01/2020 10:54 SOB Nº 20190699230.
PROTOCOLO: 190699230 DE 08/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000294101. NIRE: 24600031616.
AMV PROJETOS & CONSTRUÇÕES EIRELI



DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
NATAL, 23/01/2020
www.redesim.rn.gov.br

000002
000118

000000
000000

CLÁUSULA 3ª – DA ALTERAÇÃO DO OBJETO

- A partir do arquivamento deste instrumento a empresa passará a exercer os seguintes objetos:

4213-8/00 Obras de urbanização – Ruas, praças e calçadas;

3702-9/00 Atividades relacionadas a esgoto;

3811-4/00 Coleta de resíduos não-perigosos;

4120-4/00 Construção de edifícios;

4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias;

4211-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;

4212-0/00 Construção de obras-de-arte especiais;

4222-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas;

4292-8/01 Montagem de estruturas metálicas;

4299-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas;

4299-5/99 Obras de engenharia civil;

4311-8/01 Demolição de edifícios e outras estruturas;

4311-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno;

4312-6/00 Perfurações e sondagens;

4313-4/00 Obras de terraplenagem;

4319-3/00 Serviço de preparação do terreno;

4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica;

4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;

4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;

4322-3/03 Instalação de sistema de prevenção contra incêndio;

4329-1/99 Obras de instalações em construções;

4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios;

4330-4/99 Obras de acabamento da construção;

4391-6/00 Obras de fundações;

4399-1/03 Obras de alvenaria;

dn
Página 2



JUCERN

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/01/2020 10:54 SOB Nº 20190699230.
PROTOCOLO: 190699230 DE 08/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000294101. NIRE: 24600031616.
AMV PROJETOS & CONSTRUÇÕES EIRELI

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
NATAL, 23/01/2020
www.redesim.rn.gov.br

[Handwritten signature]
000003
000118



000000

000000

- 4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água;
- 4399-1/99 Serviços especializados para construção;
- 7112-0/00 Serviços de engenharia;
- 7119-7/99 Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura;
- 7120-1/00 Testes e análises técnicas;
- 7732-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador;

CLÁUSULA 4ª – DAS RATIFICAÇÕES DAS CLÁUSULAS

- Ratifica-se as demais cláusulas e condições do ato constitutivo não alterados pelo presente instrumento, o qual após ter sido lido e achado conforme ficará fazendo parte integrante daquele documento. À vista da modificação ora ajustada, **consolida-se** o ato constitutivo e alterações de acordo e em conformidade com a lei nº 10.406/2002, com a seguinte redação:

ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO
AMV PROJETOS & CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP
CNPJ/MF N.º 10.480.822/0001-70
NIRE Nº: 2460003161-6

ALECIA MARIA DO VALE SOUZA, brasileira, natural de Mossoró/RN, solteira, Empresária/Arquiteta, nascida em 15/10/1980, portadora do CPF/MF nº 034.198.984-36, cédula de identidade RG nº 1.924.343 ITEP/RN, CNH nº 00895539835 DETRAN/RN e CAU nº A116419-8, residente e domiciliado a Rua Abolicionista André Cursino, nº 1161 – Planalto Treze de Maio – Mossoró/RN, CEP: 59.633-360;

ds
Página 3

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/01/2020 10:54 SOB Nº 20190699230.
PROTOCOLO: 190699230 DE 08/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000294101. NIRE: 24600031616.
AMV PROJETOS & CONSTRUÇÕES EIRELI



DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
NATAL, 23/01/2020
www.redesim.rn.gov.br

000004
000118



100000

100000

Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, **GRIFE DECORE ARQUITETURA & ENGENHARIA EIRELI – EPP**, com sede à Rua Abolicionista André Cursino, nº 1161 – Planalto Treze de Maio – Mossoró/RN – CEP: 59.633-360, inscrita no CNPJ nº 10.480.822/0001-70 e constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI arquivado na JUCERN sob o NIRE nº 2460003161-6 em 15/12/2015, e instrumento de alteração contratual nº 1 arquivado na JUCERN em 14/06/2017, alteração do ato constitutivo nº 2 arquivado na JUCERN em 23/02/2018, e alteração do ato constitutivo nº 3 arquivado na JUCERN em 15/08/2018, resolve assim, **consolidar** o ato constitutivo e alterações na forma como segue:

CLÁUSULA 1ª – DA DENOMINAÇÃO E SEDE

- A empresa gira sob a denominação de **AMV PROJETOS & CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP** e tem sede à Avenida Jorge Coelho de Andrade nº 24 – Sala 6 – Bairro: Presidente Costa e Silva – CEP: 59.625-400 – Mossoró/RN.

CLÁUSULA 2ª – DO CAPITAL

- O Capital é de R\$ 750.000,00 (SETECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, devido em sua totalidade pela titular **ALECIA MARIA DO VALE SOUZA**;

CLÁUSULA 3ª – DA RESPONSABILIDADE

- A responsabilidade da titular é pela totalidade do capital integralizado da empresa, e a mesma responde solidariamente pela integralização do capital, conforme disposição da Lei 10.406, de 10 de Janeiro de 2002.

CLÁUSULA 4ª – DO OBJETO

- A empresa exerce os objetos abaixo:

dm

Página 4

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/01/2020 10:54 SOB Nº 20190699230.
PROTOCOLO: 190699230 DE 08/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000294101. NIRE: 24600031616.
AMV PROJETOS & CONSTRUÇÕES EIRELI




DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
NATAL, 23/01/2020
www.redesim.rn.gov.br

000005
000118



000000
000000

- 4213-8/00 Obras de urbanização – Ruas, praças e calçadas;
- 3702-9/00 Atividades relacionadas a esgoto;
- 3811-4/00 Coleta de resíduos não-perigosos;
- 4120-4/00 Construção de edifícios;
- 4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias;
- 4211-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- 4212-0/00 Construção de obras-de-arte especiais;
- 4222-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas;
- 4292-8/01 Montagem de estruturas metálicas;
- 4299-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 4299-5/99 Obras de engenharia civil;
- 4311-8/01 Demolição de edifícios e outras estruturas;
- 4311-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- 4312-6/00 Perfurações e sondagens;
- 4313-4/00 Obras de terraplenagem;
- 4319-3/00 Serviço de preparação do terreno;
- 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica;
- 4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 4322-3/03 Instalação de sistema de prevenção contra incêndio;
- 4329-1/99 Obras de instalações em construções;
- 4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios;
- 4330-4/99 Obras de acabamento da construção;
- 4391-6/00 Obras de fundações;
- 4399-1/03 Obras de alvenaria;
- 4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água;
- 4399-1/99 Serviços especializados para construção;


 Página 5

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/01/2020 10:54 SOB N° 20190699230.
 PROTOCOLO: 190699230 DE 08/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12000294101. NIRE: 24600031616.
 AMV PROJETOS & CONSTRUÇÕES EIRELI



DENYS DE MIRANDA BARRETO
 SECRETÁRIO-GERAL
 NATAL, 23/01/2020
 www.redesim.rn.gov.br


 000006
 000118



000000
000000

- 7112-0/00 Serviços de engenharia;
- 7119-7/99 Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura;
- 7120-1/00 Testes e análises técnicas;
- 7732-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador;

CLÁUSULA 5ª – DO PRAZO DE DURAÇÃO

- A empresa iniciou suas atividades em 21 de Outubro de 2008 e o seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA 6ª – DA ADMINISTRAÇÃO

- A administração da empresa será exercida por **ALECIA MARIA DO VALE SOUZA**, com poderes e atribuições de administradora, autorizado o uso do nome empresarial tais como: Contatar com órgãos públicos e privados; Representar a empresa em licitações; Admitir e demitir empregados; Gerir receitas e despesas; Requerer e assinar todos e quaisquer documentos com a Receita Federal e Estadual, Órgãos Federais e Estaduais; Gerir contas bancárias e assinar todas as demonstrações contábeis, balanço patrimonial, balancetes, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social (art. 1.001, § 1º, CC/2002);

CLÁUSULA 7ª – DO TÉRMINO DO EXERCÍCIO E DOS LUCROS E/OU PREJUÍZOS

- Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro a titular, prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço do resultado econômico, cabendo a titular **ALECIA MARIA DO VALE SOUZA**, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas;

Página 6

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/01/2020 10:54 SOB Nº 20190699230.
 PROTOCOLO: 190699230 DE 08/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12000294101. NIRE: 24600031616.
 AMV PROJETOS & CONSTRUÇÕES EIRELI



DENYS DE MIRANDA BARRETO
 SECRETÁRIO-GERAL
 NATAL, 23/01/2020
 www.redesim.rn.gov.br

000007
 000118



500000
200000

CLÁUSULA 8ª – DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

- A administradora declara que não possui nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada;
- A administradora declara, sob as penas da Lei, que não está impedida de exercer a administração da empresa, por Lei Especial, em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeito dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra relações de consumo, fé pública ou a propriedade (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA 9ª – DO FORO

- Fica eleito o foro da cidade de **Mossoró (RN)** para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente instrumento.

E por estar de pleno acordo com os fatos reportados neste instrumento, depois de lido e achado tudo conforme, assina em 01 (UMA) via, seguindo-se para registro e arquivamento perante a JUCERN – JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.

Mossoró (RN) 22 de Janeiro de 2020

Alecia Maria do Vale Souza

ALECIA MARIA DO VALE SOUZA
CPF/MF 034.198.984-36
RG nº 1.924.343 – ITEP/RN
CNH nº 00895539835 DETRAN/RN

Página 7



JUCERN

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/01/2020 10:54 SOB Nº 20190699230.
PROTOCOLO: 190699230 DE 08/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000294101. NIRE: 24600031616.
AMV PROJETOS & CONSTRUÇÕES EIRELI

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
NATAL, 23/01/2020
www.redesim.rn.gov.br

[Handwritten signature]
000008
000118
[Handwritten signature]



809000
a 10 00



Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Secretaria do Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte




CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: AMV PROJETOS & CONSTRUÇÕES EIRELI			Protocolo: RNC2000899830	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 24600031616	CNPJ 10.480.822/0001-70	Arquivamento do Ato Constitutivo 04/11/2008	Início de Atividade 21/10/2008	
Endereço Completo Avenida Jorge Coelho de Andrade, N° 24, SALA 6; Presidente Costa e Silva - Mossoró/RN - CEP 59625-400				
Objeto Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de edifícios; Construção de rodovias e ferrovias; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas; Montagem de estruturas metálicas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Outras obras de engenharia civil; Demolição de edifícios e estruturas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Obras de terraplenagem; Serviços de preparação do terreno; Instalação e manutenção elétrica; Serviços de pintura de edifícios; Perfuração e construção de poços de água; Serviços de engenharia; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador; Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura; Testes e análises técnicas; Atividades relacionadas a esgoto; Construção de obras-de-arte especiais; Perfurações e sondagens; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; Outras obras de instalações em construções; Outras obras de acabamento da construção; Obras de fundações; Serviços especializados para construção; Obras de alvenaria;				
Capital R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado	
Titular Nome ALECIA MARIA DO VALE SOUZA	CPF 034.198.984-36	Administrador S	Início do Mandato 15/12/2015	Término do Mandato
Dados do Administrador Nome ALECIA MARIA DO VALE SOUZA	CPF 034.198.984-36	Início do Mandato 15/12/2015	Término do Mandato	
Último Arquivamento Data 23/01/2020	Número 20190699230	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/03/2020, às 09:12:11 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.rn.gov.br>, com o código QSCZYK16.



RNC2000899830

DENYS DE MIRANDA BARRETO
Secretário Geral

000009
000118



000000

000000



AUTENTICAÇÃO

Luis Célio Soares



AUTENTICAÇÃO
AOV 080088
Natal/RN
24 MAI 2019
17:04

Certifico que esta é a reprodução fiel do original que me foi apresentado a qual autentico.
Dou fé.
Assinado digitalmente por:
Silvana Brito

De acordo com os Artigos 1º, 3º, 7º inc. V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 12 da Lei Estadual 9278/2009 autentico o presente documento digitalizado.

Chave: 269023c3-9231-4428-913c-b97e176dd51d



Autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página do Ofício de Notas - Natal/RN na Internet, no endereço www.7cartorio.com.br. Sét:



Ofício de Notas - Natal/RN

Assinatura Digital

000010
000118

015900
2/1/77



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 10.480.822/0001-70
Razão Social: GRIFE DECORE ARQUITETURA & ENGENHARIA EIRELI

Atividade Econômica Principal:

4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

Endereço:

RUA ABOLICIONISTA ANDRE CURSINO, 1161 - PLANALTO TREZE DE MAIO -
Mossoró / Rio Grande do Norte

000011

000118

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 21/04/2020 12:27

110000

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.480.822/0001-70

Razão Social: AMV PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI

Endereço: AV JORGE COELHO DE ANDRADE 24 SALA 6 / PRESIDENTE COSTA E /
MOSSORO / RN / 59625-400

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/03/2020 a 15/07/2020

Certificação Número: 2020031804171047301496

Informação obtida em 09/04/2020 09:21:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

000012
000118



000015
8-10-76



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AMV PROJETOS & CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 10.480.822/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:25:02 do dia 24/01/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/07/2020.

Código de controle da certidão: **890E.5707.9393.4E19**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000013
000118



00000
00000



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria de Estado da Tributação
Procuradoria Geral do Estado

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 6428734
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

Contribuinte: **AMV PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI**
CNPJ: **10.480.822/0001-70** Inscrição Estadual: **20.216.932-4**

Certificamos que, até a presente data, não constam pendências em nome do sujeito passivo acima especificado, referente a tributos estaduais ou débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual, ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria de Estado de Tributação e da Procuradoria Geral do Estado, não abrangendo as taxas e contribuições devidas aos demais órgãos do Estado, exceto se inscritas na Dívida Ativa.

ASPECTOS DE VALIDADE

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na Internet, no endereço <https://uvt2.set.rn.gov.br/#/services/autenticidade/certidao-conjunta>.

Certidão emitida com base na Resolução Interadministrativa Nº 001, de 09/02/2012 - PGE/SET.

Emitida em **09/04/2020** às **09:28:44** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **131.161.135.201**.

Validade até **09/05/2020**.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000014
000118



00000
000000



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AMV PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 10.480.822/0001-70

Certidão n°: 5889680/2020

Expedição: 05/03/2020, às 08:56:19

Validade: 31/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AMV PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **10.480.822/0001-70**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

000015
000118



000015

000015



Prefeitura Municipal de Mossoró
Secretaria da Fazenda
Diretoria da Receita Municipal

Departamento de Arrecadação e Controle da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal No. -

Número 212.475

Certificamos que, até a presente data, não consta em nossos arquivos, crédito tributário vencido, de responsabilidade do contribuinte acima qualificado, ficando ressalvado à Fazenda Municipal o direito de cobrar qualquer dívida que venha a ser apurada, conforme Artigo 329 da Lei Complementar nº 096/2013 - Código Tributário Municipal.

Certidão expedida com base no artigo 205 do código Tributário Nacional e Artigo 328 da Lei Complementar nº 096/2013 - Código Tributário Municipal e nos termos dos artigos 2º, I e 3º da Portaria nº 008/2013-SEFAZ.

Contribuinte: AMV PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

C.N.P.J.: 10.480.822/0001-70

Inscrição no CMC: 020.045-0

Certidão Válida por 60 dias

Mossoró, 05 de MARÇO de 2020

Código de Validação: IEBX94613

Certidão emitida Gratuitamente

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeiturademossoro.com.br>, pelo agente recebedor.

000016
000118



000518

10/1/11



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
10.480.822/0001-70
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
04/11/2008

NOME EMPRESARIAL
AMV PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
AMV PROJETOS & CONSTRUCOES

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
 41.20-4-00 - Construção de edifícios
 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO
AV JORGE COELHO DE ANDRADE

NÚMERO
24

COMPLEMENTO
SALA 6

CEP
59.625-400

BAIRRO/DISTRITO
PRESIDENTE COSTA E SILVA

MUNICÍPIO
MOSSORO

UF
RN

ENDEREÇO ELETRÔNICO
GRIFEDECOREARQ.ENG@GMAIL.COM

TELEFONE
(84) 3064-6478

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
04/11/2008

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 09/04/2020 às 09:01:01 (data e hora de Brasília).

000017
000118

Página: 1/2

710000
8/10/00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.480.822/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/11/2008
------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL AMV PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 71.20-1-00 - Testes e análises técnicas 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO AV JORGE COELHO DE ANDRADE	NÚMERO 24	COMPLEMENTO SALA 6
-------------------------------------------------	---------------------	------------------------------

CEP 59.625-400	BAIRRO/DISTRITO PRESIDENTE COSTA E SILVA	MUNICÍPIO MOSSORO	UF RN
--------------------------	----------------------------------------------------	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO GRIFEDECOREARQ.ENG@GMAIL.COM	TELEFONE (84) 3064-6478
------------------------------------------------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/11/2008
------------------------------------	-------------------------------------------------


MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/04/2020** às **09:01:01** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**


000018
000118

819999
400000

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	10.480.822/0001-70
NOME EMPRESARIAL:	AMV PROJETOS & CONSTRUÇÕES EIRELI
CAPITAL SOCIAL:	R\$750.000,00 (Setecentos e cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	ALECIA MARIA DO VALE SOUZA
Qualificação:	65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 09/04/2020 às 09:03 (data e hora de Brasília).



000019
000118


919000
P. 1000



Secretaria Estadual de Tributação
Governo do Estado do RN

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE

Relatório Emitido em: 09/04/2020 09:06:38

Inscrição Estadual: 20.216.932-4	CNPJ/CPF: 10.480.822/0001-70	
Razão Social: AMV PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI		
Nome Fantasia: AMV PROJETOS & CONSTRUCOES		
Tipo Contribuinte: SIMPLES NACIONAL	Regional: 6 URT	
Produtor Rural de Pequeno Porte: NÃO		
Detalhe da Inscrição: Sem Informação		
CNAE Principal: 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS		
CNAE Secundário: 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO 4329-1/99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE AGUA 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 7112-0/00 - Serviços de engenharia 7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas a engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 7120-1/00 - Testes e análises técnicas 7732-2/01 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes		
Natureza Jurídica: 230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)		
Regime Pagamento: SIMPLIFICADO	Início de Atividade Comercial: 18/11/2008	Situação Cadastral: BAIXADO
Endereço: AV JORGE COELHO DE ANDRADE, 24 - PRESIDENTE COSTA E SILVA - SALA 6 - CEP: 59625400 - MOSSORO/RN	Telefone: (84) 30646478	000020 000118






050090

#1111

Credenciado:
NÃO CREDENCIADO

Obrigado ao Envio de Arquivos de EFD:
NÃO


000021
000118





150000
2 1 103



Prefeitura Municipal de Mossoró
Secretaria da Fazenda

C.I.M. - CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ALVARÁ 2020

INSCRIÇÃO: 020.045-0		CPF/CNPJ: 10.480.822/0001-70	INÍCIO DA ATIVIDADE: 11/2008	I.S.S.		T.L.F.								
NOME / RAZÃO SOCIAL: AMV PROJETOS e CONSTRUÇÕES EIRELI				REGIME: HOMOLOGADO	VIGÊNCIA:	REGIME: TLF/ALV/INS	VIGÊNCIA:							
				PUBLICIDADES			REGIME: NORMAL	VIGÊNCIA:	ÁREA COBERTA: 50	ÁREA DESCOBERTA:				
NOME FANTASIA: AMV PROJETOS e CONSTRUÇÕES				LETREIROS: 1	ARTE E OFÍCIOS:	VEÍCULOS:	MÁQUINAS E AFINS							
				HORÁRIO ESPECIAL			REGIME: NORMAL	VIGÊNCIA:	ATÉ 50 HP:	ACIMA DE 50 HP:	GUINDASTES:			
ENDEREÇO: AV JORGE COELHO DE ANDRADE, 24, SALA 06, PRES. COSTA E SILVA 59625-400 MOSSORÓ/RN				ATÉ 22 HS: SIM	APÓS 22 HS: SIM	MÁQUINAS:	FORNOS:	OUTROS:						
				OBSERVAÇÃO:										
NATUREZA JURÍDICA: E.I.R.E.L.I.				INSTRUÇÕES GERAIS:					DATA DE VALIDADE:					
				ATIVIDADES ECONÔMICAS:				DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE INSCRIÇÃO E ALVARÁ NO CADASTRO MERCANTIL DE CONTRIBUINTES DA PREFEITURA DE MOSSORÓ O SEU USO É OBRIGATÓRIO PARA OS CASOS LEGALMENTE DETERMINADOS. PARA VALIDADE DESTES CARTÃO É NECESSÁRIO QUE NÃO CONSTE RASURAS.					31/12/2020	
				F4213-8/000 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS				CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: UTRV93899						
				E3702-9/000 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES										
				E3811-4/000 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS										
F4120-4/000 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS														
F4211-1/001 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS														
F4211-1/002 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS														
F4212-0/000 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS														

VALIDE ESTE CIM NO SITE: <http://www.prefeiturademossoro.com.br/>

000022
000118

000000
p. 1000



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Nº 1360197/2020
Emissão: 05/03/2020
Validade: 03/06/2020
Chave: ZDYbW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS que a Pessoa Jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - CREA-RN, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) Responsável(veis) Técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: AMV PROJETOS & CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

CNPJ: 10.480.822/0001-70

Registro: 0200000428

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 750.000,00

Data do Capital: 15/06/2018

Faixa: 4

Objetivo Social: Obras de urbanização -Ruas, praças e calçadas; Atividades relacionadas a esgoto; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de edifícios; Construção de rodovias e ferrovias; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de obras-de-arte especiais; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas; Montagem de estruturas metálicas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Obras de engenharia civil; Demolição de edifícios e outras estruturas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Perfurações e sondagens; Obras de terraplenagem; Serviço de preparação do terreno; Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Instalação de sistema de prevenção contra incêndio; Obras de instalações em construções; Serviços de pintura de edifícios; Obras de acabamento da construção; Obras de fundações; Obras de alvenaria; Perfuração e construção de poços de água; Serviços especializados para construção; Serviços de engenharia; Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura; Testes e análises técnicas; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador.

Restrições do Objetivo Social: A empresa está inabilitada para os seguintes serviços/atividades técnicas: Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração.

A empresa está habilitada parcialmente para os seguintes serviços/atividades técnicas:

Montagem de estruturas metálicas (desde que não utilize solda); Perfurações e sondagens

(limitadas à investigação do solo e núcleo para fins de construção, limitadas às atribuições

profissionais do responsável técnico); Instalação e manutenção elétrica (somente do tipo

baixa tensão predial); Instalações de gás (apenas de distribuição em edificações); Perfurações

e construção de poços de água (limitadas somente ao poço do tipo amazonas); Serviços de

engenharia (no âmbito da engenharia civil, limitados às atribuições profissionais do

responsável técnico); Atividades técnicas relacionadas à engenharia (no âmbito da

engenharia civil, limitados às atribuições profissionais do responsável técnico); Atividades

técnicas relacionadas à arquitetura (apta apenas para a elaboração de projetos arquitetônicos

e outras compatíveis com a formação do engenheiro civil); Testes e análises técnicas (no

âmbito da engenharia civil, limitados às atribuições profissionais do responsável técnico);

Atividades relacionadas a esgoto (no âmbito da engenharia civil, limitadas às atribuições

profissionais do responsável técnico).

A empresa está habilitada para as demais atividades técnicas que constam no objetivo social,

no âmbito da engenharia civil, limitadas às atribuições profissionais do responsável técnico.

Endereço Matriz: AVENIDA JORGE COELHO DE ANDRADE, 24, SALA 06, PRESIDENTE COSTA E SILVA, MOSSORÓ, RN, 59625400

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 13/05/2013

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0200000428EMRN

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: RICARDO CAPIBARIBE JATAHY

Registro: 0604642067

CPF: 729.150.723-53

Data Início: 10/01/2020

Data Fim: Indefinido

000023

000118



839000

10/1/75



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Nº 1360197/2020
Emissão: 05/03/2020
Validade: 03/06/2020
Chave: ZDYbW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Data Fim de Contrato: 21/12/2022

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOSÉ AMÉRICO DE AZEVEDO FILHO

Registro: 2116037158

CPF: 009.442.194-38

Data Início: 24/02/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 27/01/2024

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: ALECIA MARIA DO VALE SOUZA

CPF: 034.198.984-36

Função: EMPRESARIA

000024

000118



430000
100000



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

146253/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **RICARDO CAPIBARIBE JATAHY** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RICARDO CAPIBARIBE JATAHY**
Registro: **2827PB** RNP: **0604642067**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20150043514** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/09/2015 Baixada em: 30/08/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RUHTRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA** CPF/CNPJ: **09.067.562/0001-27**
Endereço do contratante: DISTRITO VÁRZEA COMPRIDA Nº: 00
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CATOLÉ DO ROCHA UF: PB CEP: 58840000

Contrato: 98/2015 Celebrado em: 08/05/2015
Valor do contrato: R\$ 712.668,74 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: DISTRITO VÁRZEA COMPRIDA Nº: 00

Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CATOLÉ DO ROCHA UF: PB CEP: 58840000

Data de início: 03/06/2015 Conclusão efetiva: 06/06/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA** CPF/CNPJ: 09.067.562/0001-27

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1478 - EM PARALELEPÍEDOS 15 - EXECUÇÃO 12384.53 metro quadrado;

Observações

Execução de serviços de pavimentação em paralelepípedo das ruas RUA IRMÃ JUSTITIE KASTERNER - TRECHO 2, NESTOR ARNALD FILHO - TRECHO 1, NESTOR ARNALD FILHO - TRECHO 2, AUSTO GONÇALVES DINIS TRECHO 1, SEVERINO DIAS DE OLIVEIRA - TRECHO 01, JOSÉ PEREIRA DE SOUSA, JOÃO RODRIGUES LAUREANO - TRECHO 1, JOÃO RODRIGUES LAUREANO - TRECHO 2, JOÃO RODRIGUES LAUREANO - TRECHO 3, IRMÃ JUSTITIE KASTERNER - TRECHO 1, na zona urbana do município de Catole do Rocha, totalizando uma área de 12.384,53 metros quadrados de área beneficiada. Referente ao contrato de repasse Nº 1003784-09/2013 Mcdidades/planejamento urbano.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 146253/2019
13/09/2019, 17:28
645CW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 645CW

000025
000118





000000

000000



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **Grife Decora Arquitetura & Engenharia EIRELI – ME**, com CNPJ: **10.480.822/0001-70**, Rua Abolicionista André Cursino, nº 1161, Bairro Planalto 13 de Maio, CEP. 59.633-360, Mossoró/RN. Tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **Ricardo Capibaribe Jatahy**, inscrito no CONFEA sob o nº **0604206-7**, executou na cidade de Catolé do Rocha/PB, anotado na ART nº **PB20150043514**, decorrente da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 003/2015, Contrato de Prestação de Serviço nº 0098/2015, referente a serviços de pavimentação sendo utilizado paralelepípedos de Rocha granítica pelo método convencional nas ruas: RUA IRMÃ JUSTITIE KASTERNER - TRECHO 2, NESTOR ARNALD FILHO -TRECHO 1, NESTOR ARNALD FILHO - TRECHO 2, AUSTO GONÇALVES DINIS TRECHO 1, SEVERINO DIAS DE OLIVEIRA - TRECHO 01, JOSÉPEREIRA DE SOUSA, JOÃO RODRIGUES LAUREANO - TRECHO 1, JOÃO RODRIGUES LAUREANO - TRECHO 2, JOÃO RODRIGUESLAUREANO - TRECHO 3, IRMÃ JUSTITIE KASTERNER - TRECHO 1. Perfazendo uma área de 12.384,53 m², dos quais foram executados **7.245,48 m²**, conforme quantitativos apresentados abaixo:

Início da Obra:03/06/2015.

Término da Obra:30/05/2016

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS		
1.1	Locação e nivelamento	M	7.282,00
2	TERRAPLENAGEM		
2.1	Limpeza mecanizada da área	M ²	7.282,00
2.2	Regularização e compactação do sub-leito com e = 20 cm	M ²	7.245,48
3	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	Meio fio em pedra granítica, rejuntada c/argamassa cimento e areia 1:3	M	1.513,00
3.2	Pavimentação em paralelepípedos sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.	M ²	7.245,48

Secretaria Municipal de Finanças

Praça Sérgio Maia, 66 – Centro – CNPJ 09.067.562/0001-27 - Fone (83) 3441.1383

e-mail: financas@catoleodorocha.pb.gov.br

Lauri Robson da S. Figueredo
Lauri Robson da S. Figueredo
CREA 160.107.142-6
(83) 99625-1818

Leomar Benício Maia
Leomar Benício Maia
PREFEITO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146253/2019, emitida em 13/09/2019



Certidão nº 146253/2019
15/09/2019, 06:37

Chave de Impressão: 645CW

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2019 e contém 2 folhas

000026
0000118

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 15/09/2019, 06:37





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

4.2	Execução de Calçada em concreto 1:3:5 (FCK=12 MPA) preparo mecânico, E=7cm	M ²	1.179,18
4.3	Sinalização viária vertical	Und.	
4.4	Placa de identificação de logradouro 45x25cm	Und.	
5	PINTURA E LIMPEZA		
5.1	Pintura de meio fio a base de cal	M ²	161,98
5.2	Limpeza final da Obra	M ²	2.609,80
6	PLACA INDICATIVA DA OBRA		
6.1	Placa (4,00 x 2,50)m - Padrão OGU	M ²	10

1º OFÍCIO

2º OFÍCIO

Robson da Silva Figueiredo

Robson da S. Figueiredo
CREA 160.107.142-6
931.99625-4418

Benício Mateu

Benício Mateu
PREFEITO

RECONHEÇO a(s) firma(s) Robson da Silva Figueiredo
por Robson da Silva Figueiredo
em 28 de 08 de 2019
Saneide de F. Monteiro Lira
Serventoria

RECONHEÇO a(s) firma(s) Benício Mateu
por Benício Mateu
em 28 de 08 de 2019
Saneide de F. Monteiro Lira
Serventoria

SELO DIGITAL - Lei Estadual-PB nº 10.132/2013
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO - CNS nº 070459
Comarca de Catolé do Rocha-PB

CAZ99366-BYUY

Código do documento: 645CW
A autenticidade deste documento, poderá ser confirmada
no sítio: <http://portal.orgaooficial.pb.gov.br/selo-digital/>

SELO DIGITAL - Lei Estadual-PB nº 10.132/2013
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO - CNS nº 070459
Comarca de Catolé do Rocha-PB

CAZ99366-13T5

Código do documento: 645CW
A autenticidade deste documento, poderá ser confirmada
no sítio: <http://portal.orgaooficial.pb.gov.br/selo-digital/>

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
Saneide de Fátima Monteiro Lira
Escrevente Autorizada
Catolé do Rocha-PB

Secretaria Municipal de Finanças
Praça Sérgio Mata, 66 – Centro – CNPJ 09.067.562/0001-27 - Fone (83) 3441.1383
e-mail: financas@catoledorocha.pb.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146253/2019, emitida em 13/09/2019



Certidão nº 146253/2019
15/09/2019, 06:37

Chave de Impressão: 645CW

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2019 e contém 2 folhas

000027
000118





10/10/10
10/10/10



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

146252/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **RICARDO CAPIBARIBE JATAHY** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RICARDO CAPIBARIBE JATAHY**
Registro: **2827PB** RNP: **0604642067**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20150017653** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/04/2015 Baixada em: 13/09/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RUHTRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA** CPF/CNPJ: **09.067.562/0001-27**
Endereço do contratante: DISTRITO VÁRZEA COMPRIDA Nº: 00
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CATOLÉ DO ROCHA UF: PB CEP: 58840000

Contrato: 012015 Celebrado em: 07/01/2015
Valor do contrato: R\$ 530.374,34 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA RUAS DIVERSAS NA ZONA URBANA Nº: SN
Complemento: CONJ. TANCREDO NEVES Bairro: TANCREDO NEVES
Cidade: CATOLÉ DO ROCHA UF: PB CEP: 58884000

Data de início: 02/03/2015 Conclusão efetiva: 07/06/2015

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA CPF/CNPJ: 09.067.562/0001-27

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1478 - EM PARALELEPÍEDOS 15 - EXECUÇÃO 8523.08 metro quadrado;**

Observações

Execução de serviços de pavimentação em paralelepípedo das ruas Antonio Herminio de Araujo, Austo Gonçalves Diniz (T2 e T3) , José Fransoar Normando de Andrade na zona urbana do município de Catole do Rocha. totalizando uma área de 8523,08 metros quadrados de área beneficiada. Referente ao contrato de repasse Nº 1003.781-44/2013/ Midades/planejamento urbano.

Número da ART: **PB20150044395** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/10/2015 Baixada em: 30/08/2019
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RUHTRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA** CPF/CNPJ: **09.067.562/0001-27**
Endereço do contratante: DISTRITO VÁRZEA COMPRIDA Nº: 00
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CATOLÉ DO ROCHA UF: PB CEP: 58840000

Contrato: 012015 Celebrado em: 07/01/2015
Valor do contrato: R\$ 530.374,34 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA RUAS DIVERSAS NA ZONA URBANA Nº: SN
Complemento: CONJ. TANCREDO NEVES Bairro: TANCREDO NEVES
Cidade: CATOLÉ DO ROCHA UF: PB CEP: 58884000

Data de início: 02/03/2015 Conclusão efetiva: 07/06/2016

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA CPF/CNPJ: 09.067.562/0001-27

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1478 - EM PARALELEPÍEDOS 15 - EXECUÇÃO 8523.08 metro quadrado;**

Observações

Execução de serviços de pavimentação em paralelepípedo das ruas Antonio Herminio de Araujo, Austo Gonçalves Diniz (T2 e T3) , José Fransoar Normando de Andrade na zona urbana do município de Catole do Rocha. totalizando uma área de 8523,08 metros quadrados de área beneficiada. Referente ao contrato de repasse Nº 1003.781-44/2013/ Midades/planejamento urbano.

Aditivo: Postergação do prazo de Previsão de Término da Obra , motivado por atrasos nos recursos necessários para a conclusão dos serviços por parte da contratante. Previsão de termino original : 07/06/2015. Novo termino previsto : 07/06/2016.

000028
000118

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 15/09/2019, às 06:38





100
N111000
2011



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

146252/2019

Atividade concluída

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 146252/2019

13/09/2019, 17:28

cd967

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: cd967

000029

000118

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: 15/09/2019, às 06:38



011000

12/1/77



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **Grife Decora Arquitetura & Engenharia EIRELI – ME**, com CNPJ: **10.480.822/0001-70**, Rua Abolicionista André Cursino, nº 1161, Bairro Planalto 13 de Maio, CEP. 59.633-360, Mossoró/RN. Tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **Ricardo Capibaribe Jatahy**, inscrito no CONFEA sob o nº **0604206-7**, executou na cidade de Catolé do Rocha/PB, anotado na ART nº **PB20150044395**, decorrente da licitação, modalidade Concorrência Pública nº 02/2014, Contrato de Prestação de Serviço nº 00001/2015, referente a serviços de pavimentação sedo utilizado paralelepípedos de Rocha granítica pelo método convencional nas ruas: José Franssoar; Antônio Ermínio; Austo Gonçalves Trecho 02 e 03 no conjunto Tancredo Neves. Perfazendo uma área de 8.523,07 m², dos quais foram executados **7.765,70 m²**, conforme quantitativos apresentados abaixo:

Início da Obra: 02/03/2015.

Término da Obra: 06/12/2015.

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS		
1.1	Locação e nivelamento	M	7.765,70
2	TERRAPLENAGEM		
2.1	Limpeza mecanizada da área	M ²	7.765,70
2.2	Regularização e compactação do sub-leito com e = 20 cm	M ²	6.406,05
3	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	Meio fio granítico	M	2.115,50
3.2	Calçamento em paralelepípedo sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.	M ²	7.765,70
4	PASSEIO PARA PEDESTRE		
4.1	Aterro com empréstimo para passeio de pedestre	M ³	259,16

Lauri Robson da S. Figueredo

Lauri Robson da S. Figueredo
CREA 160.107.142-6
(83) 99625-1818

Secretaria Municipal de Finanças

Praça Sérgio Maia, 66 – Centro – CNPJ 09.067.562/0001-27 - Fone (83) 3441.1383
e-mail: financas@catoledorocha.pb.gov.br

Leomar Benício Maia
LEOMAR BENÍCIO MAIA
PREFEITO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146252/2019, emitida em 13/09/2019



Certidão nº 146252/2019
15/09/2019, 06:38
Chave de Impressão: cd967

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2019 e contém 2 folhas

000030
000118

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 15/09/2019, às 06:38.
Agronomia da Paraíba





000000
2-10-10



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

4	PASSEIO PARA PEDESTRE		
4.1	Aterro com empréstimo para passeio de pedestre	M ³	172,50
4.2	Execução de Calçada em concreto 1:3:5 (FCK=12 MPA) preparo mecânico, E=7cm	M ²	784,11
4.3	Sinalização viária vertical	Und.	
4.4	Placa de identificação de logradouro 45x25cm	Und.	
5	PINTURA E LIMPEZA		
5.1	Pintura de meio fio a base de cal	M ²	
5.2	Limpeza final da Obra	M ²	
6	PLACA INDICATIVA DA OBRA		
6.1	Placa (4,00 x 2,50)m - Padrão OGU	M ²	10

1º OFÍCIO

2º OFÍCIO

Lauri Robson da S. Figueredo

Lauri Robson da S. Figueredo
CREA 160.107.142-6
(83) 99625-1818

Leomar Benício Mala
LEOMAR BENÍCIO MALA
PREFEITO

RECONHEÇO a(s) firma(s) *Lauri Robson da S. Figueredo*
Robson da Silva Figueredo
pa x m h g g g x x x x x
Em 28 de 08 de 2019
Saneide de F. Monteiro Lira
Serventuária

RECONHEÇO a(s) firma(s) *Leomar Benício Mala*
Benício Mala
x x x x x x x x x x x x x
Em 28 de 08 de 2019
Saneide de F. Monteiro Lira
Serventuária

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146252/2019, emitida em 13/09/2019



SELO DIGITAL - Lei Estadual-PB nº 10.132/2013
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO - CNS nº 070458
Catolé do Rocha-PB

AIZ98367-XYZI

SELO DIGITAL - Lei Estadual-PB nº 10.132/2013
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO - CNS nº 070458
Catolé do Rocha-PB

Código do Selo *AIZ98368-WDXZ7*
A autenticação desta documentação, pode ser confirmada no site: <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
Saneide de Fátima Monteiro Lira
Escrivente Autorizada
Catolé do Rocha-PB

Secretaria Municipal de Finanças
Praça Sérgio Maia, 66 – Centro – CNPJ 09.067.562/0001-27 - Fone (83) 3441.1383
e-mail: financas@catoledorocha.pb.gov.br

Certidão nº 146252/2019
15/09/2019, 06:38
Chave de Impressão: cd967

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2019 e contém 2 folhas

000031

000118



100000

100000

1



Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1336938/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **RICARDO CAPIBARIBE JATAHY** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RICARDO CAPIBARIBE JATAHY**
 Registro: **7821** RNP: **0604642067**
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **00006046420675010220** Tipo de ART: ART Registrada em: 31/05/2013 Baixada em: 02/10/2018
 Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **CATHAMAX CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI** CPF/CNPJ: **08.095.960/0001-94**
 Endereço do contratante: RUA HONORIO MACIEL, 87 Nº:
 Complemento: Bairro: CENTRO
 Cidade: SAO JOAO DO SABUGI UF: RN CEP: 59310000
 Contrato: Celebrado em:
 Valor do contrato: R\$ 132.753,17 Tipo de contratante: CONTRATANTE
 Ação institucional: NÃO SE APLICA
 Endereço da obra/serviço: ZONA RURAL DE SAO JOAO DO SABUGI Nº:
 Complemento: Bairro: OUTROS
 Cidade: SAO JOAO DO SABUGI UF: RN CEP: 59000000
 Data de início: 02/05/2013 Conclusão efetiva: 02/08/2013
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI** CPF/CNPJ: 08.095.960/0001-94

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0317 - CONCRETO CICLOPICO 53 - EXECUCAO 12 metro cubico; 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 26 - RESTAURACAO 12000 metro; 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0604 - TERRAPLENAGEM 26 - RESTAURACAO 12000 metro; 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0605 - DRENAGEM 53 - EXECUCAO 30 metro;**

Observações

Recuperacao de estradas vicinais na zona rural do municipio de Sao Joao do Sabugi, envolvendo as seguintes atividades: escavacao e transporte de material em jazidas, terraplenagem dos acessos, construcao de bueiros para drenagem das vias.

Número da ART: **RN20180225433** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/10/2018 Baixada em: 09/10/2018
 Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **CATHAMAX CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI** CPF/CNPJ: **08.095.960/0001-94**
 Endereço do contratante: RUA HONORIO MACIEL, 87 Nº:
 Complemento: Bairro: CENTRO
 Cidade: SAO JOAO DO SABUGI UF: RN CEP: 59310000
 Contrato: Celebrado em:
 Valor do contrato: R\$ 132.753,17 Tipo de contratante: CONTRATANTE
 Ação institucional: NÃO SE APLICA
 Endereço da obra/serviço: ZONA RURAL DE SAO JOAO DO SABUGI Nº:
 Complemento: Bairro: OUTROS
 Cidade: SAO JOAO DO SABUGI UF: RN CEP: 59000000
 Data de início: 02/08/2013 Conclusão efetiva: 24/02/2014
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI** CPF/CNPJ: 08.095.960/0001-94

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0317 - CONCRETO CICLOPICO 53 - EXECUCAO 12.00 metro cubico; 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 26 - RESTAURACAO 12000.00 metro; 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0604 - TERRAPLENAGEM 26 - RESTAURACAO 12000.00 metro; 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0605 - DRENAGEM 53 - EXECUCAO 30.00 metro;**

Observações

Recuperacao de estradas vicinais na zona rural do municipio de Sao Joao do Sabugi, envolvendo as seguintes atividades: escavacao e transporte de material em jazidas, terraplenagem dos acessos, construcao de bueiros para drenagem das vias.
 Aditivo: Aditivo 001/2013

000032
 000118

800000
200000



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1336938/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

_____ Informações Complementares _____

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1336938/2018
10/10/2018, 08:39
b25wY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: b25wY

000033
000118

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-rn.org.br



CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 10/10/2018, às 08:50.



00001
A-100



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI

Rua Honório Maciel, 87 - Centro - CEP: 59.310-000
Telefone: (84) 3425-2208 CNPJ: 08.095.960/0001-94
E-mail: prefeituradesaojoao2009@yahoo.com.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS,
INFRA-ESTRUTURA E TRÂNSITO




ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins que se fizerem necessários, que a empresa CATHAMAX CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 02.617.304/0001-28, Inscrição Estadual nº 20.080.832-0, com sede na Rodovia RN 117 KM 29, S/N, Bairro Zona Rural, Governador Dix-Sept Rosado/RN, CEP: 59.790-000, representada neste ato pelo seu responsável técnico RICARDO CAPIBARIDE JATAHY, Engenheiro Civil CREA nº 060464206-7, executou para o MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI, inscrito no CNPJ nº 08.095.960/0001-94, serviços de RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, ZONA RURAL, conforme ART Nº. 00006046420675010220. Os serviços foram executados de boa qualidade, dentro do prazo contratual e em obediência as normas técnicas vigentes e demais elementos fornecidos pela contratante, no período de 06/05/2013 a 21/02/2014, conforme os itens a seguir:

Discriminação dos Serviços do Orçamento		Unidade	Quantidades
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (3,00m x 2,00m)	und	1,00
2.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM		
2.1	Escavação mecânica de valas em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50 metros, com escavadeira hidráulica 105 HP, sem esgotamento e sem escoramento	m³	48,60
2.2	Compactação manual fundo de valas com maço de 10 kg	m²	32,40
2.3	Colchão de areia, inclusive mão-de-obra de espalhamento, transporte com carro de mão e fornecimento comercial	m³	6,48
2.4	Tubo de concreto armado para galerias de águas pluviais, diâmetro = 0,80m, inclusive assentamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 (inclusive topografo)	m	27,00
2.5	Boca para bueiro simples tubular, diâmetro = 0,80m, em concreto ciclópico, incluindo formas, escavação, reaterro e materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte	und	6,00
2.6	Reaterro manual de valas sem material de empréstimo	m³	28,54
3.0	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM APLICAÇÃO DE MATERIAL DE EMPRÉSTIMO		
3.1	Escavação e carga de material de 1ª categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160 HP com lamina, peso operacional 13T e pá carregadeira com 170 HP	m³	8.915,01
3.2	Transporte de material, D.M.T. = 6,0 KM	m³	8.915,01
3.3	Espalhamento de material de 1ª categoria com motoniveladora com 140 HP	m²	24.763,92
3.4	Compactação mecânica, sem controle do GC, com compactador placa 400 KG	m³	7.429,17
4.0	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		
4.1	Espalhamento de material de 1ª categoria com motoniveladora com 140 HP (patrolamento da estrada)	m²	9.600,00

São João do Sabugi/RN, 01 de Outubro de 2018.


BENTO JOSUÉ DE MEDEIROS FERNANDES
ENGENHEIRO FISCAL - CREA 160028982-7
CPF 033.400.814-09
ART DE CARGO E FUNÇÃO Nº S00004598

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1336938/2018, em 10/10/2018 em emita



Certidão nº 1336938/2018
10/10/2018, 08:50
Chave de Impressão: b25wY

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2018 e contém 1 folhas

000034
000118



480000
2



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1325264/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **JOSÉ AMÉRICO DE AZEVEDO FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSÉ AMÉRICO DE AZEVEDO FILHO**
Registro: **2116037158** RNP: **2116037158**
Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: **RN20170136050** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/07/2017 Baixada em: 02/02/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **RUHTRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME**

Contratante: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMPUS DE IPANGUAÇU** CPF/CNPJ: **10.877.412/0003-20**

Endereço do contratante: RODOVIA RN 118, DISTRITO BASE FÍSICA /SN Nº: SN
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Ipanguaçu UF: RN CEP: 59508000

Contrato: Celebrado em: 01/02/2017
Valor do contrato: R\$ 692.900,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: RODOVIA RN 118, DISTRITO BASE FÍSICA /SN Nº: SN
Complemento: COMUNIDADE BASE FISICA Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Ipanguaçu UF: RN CEP: 59508000

Data de início: 01/02/2017 Conclusão efetiva: 31/07/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMPUS DE IPANGUAÇU** CPF/CNPJ: **10.877.412/0003-20**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 50 - EXECUCAO E PROJETO 366.33 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 50 - EXECUCAO E PROJETO 366.33 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 50 - EXECUCAO E PROJETO 366.33 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #1025 - GALPÃO 50 - EXECUCAO E PROJETO 194.81 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> LOCAÇÃO -> #1142 - ESTRUTURAS 50 - EXECUCAO E PROJETO 366.33 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 50 - EXECUCAO E PROJETO 861.58 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1238 - ESCAVAÇÃO EM TERRA 50 - EXECUCAO E PROJETO 70.58 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 50 - EXECUCAO E PROJETO 74.65 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> MOVIMENTO DE TERRA -> #1468 - TERRAPLANAGEM 50 - EXECUCAO E PROJETO 52.77 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #4108 - COBERTURA COM TELHA CERÂMICA 50 - EXECUCAO E PROJETO 39.45 metro cúbico;**

Observações

Elaboração de Projetos e execução dos serviços de ampliação da Biblioteca do Campus do IFRN unidade Ipanguaçu e da sala de apoio acadêmico do Campus. Envolvendo tarefas de elaboração de projetos estruturais, elétricos, hidráulicos e sanitários. Execução de locação, escavação de valas manuais, movimento de terra, aterro apilado, concreto armado de 25Mpa, Alvenaria de vedação em tijolos cerâmicos, revestimentos cerâmicos, cobertura com telhas cerâmica colonial e estruturas em madeira, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, conforme ABNT.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1325264/2018
16/02/2018, 13:57
bZBZC

000035
000118

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-rn.org.br

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 17/02/2018, às 19:02.



000000
1000



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1325264/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: bZBZC

000036
000118

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
 Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



CREA-RN
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 17/02/2018, às 19:02.



000000
111111

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
 DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
 Rua Dr. Nilo Bezerra Rangel, 1692- Tirol, Natal/RN.
 FONE(084) 4005-0796/4005-0797



ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO

Atestamos para os fins que se fizerem necessários que a empresa RUHTRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-ME, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 10.480.822/0001-70, sob a responsabilidade técnica do profissional José Américo de Azevedo Filho, engenheiro civil, CREA nº 211603715-8, ART de execução nº RN20170136050, executou satisfatoriamente para o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMPUS IPANGUAÇU, os serviços pertinentes às suas especialidades, referentes à reforma e ampliação da biblioteca e reforma e ampliação da sala da Coordenação de Apoio Acadêmico, através do contrato de prestação de serviços nº 158/2015-PROAD/IFRN, conforme os serviços descritos a seguir:

ITEM 01 – REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QTD
1	PROJETOS		
1.1	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA - Projeto Estrutural para estrutura de concreto armado conforme NBR-6118/2003 e de Fundações conforme NBR-6122, com A.R.T., quantitativos, pranchas assinadas e em mídia, Projeto Elétrico conforme NBR-5410/2004, com A.R.T., quantitativos, pranchas assinadas e em mídia, Projeto Hidrossanitário conforme NBR-5526/1998 e NBR-8160/1999, com A.R.T., quantitativos, pranchas assinadas e em mídia	m ²	337,68
2	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS		
2.1	Regularização da obra	m ²	337,68
2.2	Barracão depósito/escritório/sanitário para obra.	m ²	25,00
2.3	Placa indicativa da obra em chapa de aço galvanizado 22, conforme padrão do IFRN	m ²	3,00
2.4	Retirada de cabeamento(fiação) rede elétrica baixa tensão c/ reaproveitamento de cabos e postes.	m	98,00
2.5	Tubulação de PVC soldável Ø25mm em ramal de distribuição, inc. conexões, fornecimento e instalação	m	75,00
2.8	Locação convencional de obras através de gabarito de tábuas corridas pontiçetadas, sem reaproveitamento, com pintura a cal.	m ²	177,89
2.9	Administração local da obra	mês	10,00
2.10	Demolição manual de concreto armado (pilar/viga/laje) - inclusive empilhamento no lateral do canteiro	m ³	23,85
2.11	Demolição de revestimento com argamassa	m ²	158,40
2.12	Desmontagem e recolocação de aparelhos de ar condicionado tipo "Split" 90.000Btu's, incluindo construção de bases de alvenaria com revestimento cerâmico 10x10cm, conforme padrão das bases existentes.	Unid	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1325264/2018, em 16/02/2018



Certidão nº 1325264/2018
 17/02/2018, 19:02

Chave de Impressão: bZBZC

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2018 e contém 11 folhas

000037
 000118





18000
2010

2.12.1	Alvenaria embasamento tijolo ceramico furado 10x20x20cm	m ³	1,20
2.12.2	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm), argamassa com argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m ²	6,00
2.12.3	Aterro apiloado (manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo, com areia isenta de substâncias orgânicas.	m ³	0,68
2.12.4	Lastro de concreto não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	m ²	2,00
2.12.5	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas maiores que 10m ² sobre laje, aderido, espessura 3cm, acabamento reforçado	m ²	2,00
2.12.4	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 e com preparo em betoneira 400L	m ²	6,00
2.12.5	Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa cimento e areia traço 1/3, esp. 2,00cm	m ²	6,00
2.12.6	Revestimento cerâmico em parede externas e internas com cerâmica 10x10 cm, tipo "A", (1ª) PEI-3, assentados com argamassa colante pré-fabricada AC-II, inclusive rejunte.	m ²	8,00
2.12.7	Desmontagem de aparelhos de ar condicionado tipo "Split" 90.000Btu's.	Unid	2,00
2.12.8	Montagem de aparelhos de ar condicionado tipo "Split" 90.000Btu's.	Unid	2,00
3	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	Transporte de material "Bota-Fora" de material de qualquer natureza com caminhão basculante, com capacidade para 6,00 m ³ , até 5,00 Km	m ³	33,45
4	INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES		
4.1	Escavação manual de vala em solo, exceto rocha, até 1,50m	m ³	63,64
4.2	Lastro de concreto não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	m ³	24,00
4.3	Embasamento (fundação corrida) com pedra granítica argamassada, utilizando argamassa de cimento e areia grossa quartzosa, no traço 1:4	m ³	11,80
4.4	Alvenaria embasamento tijolo ceramico furado 10x20x20cm	m ³	3,93
4.5	Concreto armado para sapatas, cintas inferiores e espera de pilares, fck ≥ 25,00 Mpa, inclusive formas e escoramento	m ³	23,06
4.6	Aterro apiloado (manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo, com areia isenta de substâncias orgânicas.	m ³	35,58
5	SUPERESTRUTURA		
5.1	Concreto armado para pilares, vigas e demais peças estruturais, fck ≥ 25Mpa, inclusive formas, escoramento e lançamento.	m ³	47,33
5.2	Laje pré-moldada beta, 20 para 3,5kn/m ² , vão ate 6,20m, incluindo, vigotas enchimento, armadura negativa e escoramento	m ³	359,31
5.3	Ensaio de resistência à compressão simples - concreto	Unid	10,00
6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO/DIVISÓRIA		
6.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm), argamassa com argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m ²	782,56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1325264/2018, em 16/02/2018 em



Certidão nº 1325264/2018
17/02/2018, 19:02
Chave de Impressão: bZBZC

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2018 e contém 11 folhas

000038
000118

826010
2-11-11

6.2	Vedação em divisória em gesso acartonado e-70mm, sem revestimento, fornecimento e montagem.	m ²	59,37
6.3	Encunhamento (aperto) de alvenaria 1/2 vez com argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1: 0,5: 8.	m	176,46
6.4	Veriga e contra veriga de 10x10 cm, em concreto armado, pré-moldado Fck = 25 Mpa.	m	87,60
6.5	Divisória em granito cinza corumbá, esp. 2cm, polida em todas as faces visíveis, assentada com argamassa de cimento e areia média, traço 1:4.	m ²	25,34
7	ESQUADRIAS		
7.1	Porta madeira compensada, ou para cera ou pintura, medindo 0,90x2,10m esp. 3,0 cm, inc. assentamento, aduela de 1ª, alisar de 1ª, dobradiças anel 1ª, e fechadura de cilindro, maçaneta e fixador de piso/parede em latão cromado, incluso caixa de porta de 0,90 x 2,10 m e alizares em jatobá.	Unid	3,00
7.2	Porta madeira compensada, ou para cera ou pintura, medindo 1,60x2,10m esp. 3,0 cm, com duas folhas, inc. assentamento, aduela de 1ª, alisar de 1ª, dobradiças anel 1ª, e fechadura de cilindro, maçaneta e fixador de piso/parede em latão cromado, incluso caixa de porta de 0,90 x 2,40 m e alizares em jatobá.	Unid	2,00
7.3	Porta madeira compensada, ou para cera ou pintura, medindo 1,40x2,10m esp. 3,0 cm, com duas folhas, assentamento, aduela de 1ª, alisar de 1ª, dobradiças anel 1ª, e fechadura de cilindro, maçaneta e fixador de piso/parede em latão cromado; incluso caixa de porta de 0,90 x 2,10 m e alizares em jatobá.	Unid	1,00
7.4	Janela de alumínio anodizado, de correr ou pivotante, com contramarco, sem bandeirola, com vidro liso fumê de 4 mm, de acordo com o projeto arquitetônico	m ²	45,05
7.5	Janela basculante de alumínio	m ²	2,10
7.6	Porta laminada em MDF, revestida com laminado melamínico nas duas faces, espessura 20 mm, dimensões 0,70 x 1,60 m, incluso marco e dobradiças (P8).	Unid	4,00
7.7	Porta laminada em MDF, revestida com laminado melamínico nas duas faces, espessura 20 mm, dimensões 0,90 x 1,60 m, incluso marco e dobradiças (P8).	Unid	2,00
7.8	Vão de porta- Porta completa, com fechadura de cilindro para divisórias em geral (com requadro em alumínio)- fornecimento e montagem.	unid.	215,59
7.9	Mola Hidráulica aérea para porta, inclusive instalação	Unid	10,00
7.10	Mola hidráulica de piso para porta de vidro temperado. Fornecimento e instalação.	Unid	1,00
8	COBERTURA		
8.1	Tesoura em massaranduba serrada, para telhados com vãos de 6,00m	Unid	5,00
8.2	Estrutura em madeira de lei serrada, não aparelhada, para vãos até 7m	m ²	159,80
8.3	Cobertura em telha cerâmica colonial, excluindo madeiramento.	m ²	159,80
8.4	Cordão de arremate telha cerâmica com argamassa de cimento e areia 3/1.	m	70,90
8.5	Cumeeira em telha cerâmica com argamassa de cimento e areia 3/1.	m	30,15
8.6	Revisão de telhado em telha cerâmica	m ²	312,05
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.1	Instalação ponto luz equivalente a 2 varas eletroduto pvc rígido 3/4", 12m de fio 2,5 mm ² caixas conexões luvas curva e interruptor embutir com placa, inclusive abertura e fechamento rasgo alvenaria.	Unid	62,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1325264/2018, em 16/02/2018 emitida



Certidão nº 1325264/2018
17/02/2018, 19:02

Chave de Impressão: bZBZC

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2018 e contém 11 folhas

000039
000118



000000
000000
000000

9.2	Ponto de interruptor de 1 a 3 seções, embutido na parede, inclusive caixa PVC 4"x2", eletroduto PVC soldável, interruptor, fios e demais acessórios	Unid	16,00
9.3	Luminária fechada completa sobrepor com 01(UMA) lâmpada fluorescente de 32W/220V T8 6400K cada, reator eletrônico fator de potência mínimo 0,92, distorção harmônica total menor que 10%.	Unid	10,00
9.4	Luminária fechada completa sobrepor com 02 (DUAS) lâmpadas fluorescentes de 32W/220V T8 6400K cada, reator eletrônico fator de potência mínimo 0,92, distorção harmônica total menor que 10%.	Unid	6,00
9.5	Luminária fechada completa sobrepor com 03 (TRES) lâmpadas fluorescentes de 32W/220V T8 6400K cada, reator eletrônico fator de potência mínimo 0,92, distorção harmônica total menor que 10%.	Unid	42,00
9.6	Ponto de sensor de presença sobrepor, inclusive caixa PVC 4"x2" embutida na parede, eletroduto PVC soldável, interruptor, fios e demais acessórios	Unid	5,00
9.7	Instalação ponto tomada equivalente 2 varas eletroduto pvc rígido de 3/4" 12m de fio 2,5 mm ² caixas conexões e tomada de embutir com placa padrão brasileiro, com suporte alinhável na parede, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.	Unid	93,00
9.8	Ponto MONOFASICO embutido na parede, P+N+T para ar condicionado tipo split, inc. fiação, caixa, eletroduto PVC, e demais acessórios, conforme projeto.	Unid	15,00
9.9	Ponto TRIFÁSICO embutido na parede, 3P+N+T para acionamento de plataforma elevatória, inc. fiação, caixa, eletroduto PVC, e demais acessórios, conforme projeto.	Unid	1,00
9.10	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro - fornecimento e instalação	Unid	6,00
9.9	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50A 380 V, fornecimento e instalação.	und	5,00
9.10	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30A 240 V, fornecimento e instalação.	m	27,00
9.11	Eletroduto PVC rígido roscável 75mm, inclusive conexões.	m	82,00
9.12	Eletroduto PVC rígido roscável 25mm, inclusive conexões.	m	230,00
9.13	Espelho 4'x4' fornecimento e instalação	und.	10,00
9.14	Caixa de passagem PVC 4'x4' - fornecimento e instalação.	und.	10,00
9.15	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 25mm ² resistente a chama - fornecimento e instalação	m	385,00
9.16	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 16mm ² resistente a chama - fornecimento e instalação	m	90,00
9.17	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm ² resistente a chama - fornecimento e instalação	m	840,00
9.18	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm ² resistente a chama - fornecimento e instalação	m	640,00
9.19	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 1,5mm ² resistente a chama - fornecimento e instalação	m	640,00
9.20	Haste cooperweldt 5/8"x3,00m com conector	und	22,00
9.21	Cordalha de cobre nú #16mm, inc. isoladores	m	90,00
9.22	Poste de concreto, duplo "T", H=9,00m, carga nominal 500kg, inclusive escavação, fornecimento e instalação.	und	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1325264/2018, emitida em 16/02/2018



Certidão nº 1325264/2018
17/02/2018, 19:02

Chave de Impressão: bZBZC

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2018 e contém 11 folhas


000040
000118



0123456789
1011121314

9.23	Caixa de passagem alvenaria rebocada 80x80x62, fundo de brita c/ tampa de concreto armado	und	5,00
9.24	Rede de cabeamento multiplexado #70mm ² , com cabo reaproveitado.	m	175,00
9.25	Cabo de cobre isolado, 25mm ² , PVC 450/750v, resistente a chama, fornecimento e instalação.	m	120,00
9.26	Eletroduto PVC roscável, DN100mm, incluindo conexões, fornecimento e instalação	m	30,00
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		
10.1	Caixa sifonada PVC 100x100x50 junta elástica fornecida e montada em ramal de esgoto.	Unid	5,00
10.2	Ralo sifonado 100x40 soldavel, fornecido e montada em ramal de esgoto.	Unid	4,00
10.3	Tubo pvc serie normal, esgoto predial, DN100mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação.	m	45,00
10.4	Tubo de PVC serie normal, Ø50mm, fornecido e instalado em rede de esgoto predial ou descarga, inc conexões.	m	33,00
10.5	Tubo de PVC serie normal, Ø40mm, fornecido e instalado em rede de esgoto, inc conexões.	m	30,00
10.7	Tubo de PVC soldavel, Ø32mm, fornecido e instalado em rede de agua fria, inc conexões.	m	21,00
10.8	Caixa de inspeção pre-moldada, em concreto c/ tampa Ø60cm, fornecimento e instalação	Unid	8,00
10.9	Vaso sanitário c/ caixa acoplada, padrão médio, fornecimento e instalação.	Unid	3,00
10.10	Vaso sanitário, padrão médio, fornecimento e instalação.	Unid	3,00
10.11	Valvula de descarga, com registro, Ø1.1/2', com registro, fornecimento e aplicação.	Unid	3,00
10.12	Registro de gaveta, com canopla cromada simples 50mm(1,1/2'), fornecimento e instalação.	Unid	3,00
10.13	Registro latão bruto 1',1/2', fornecimento e instalação.	Unid	1,00
10.14	Bancada em granito cinza corumbá com 1,50x0,60 m, com 2 cubas de louça de embutir, sifões e válvulas cromados, válvulas de descarga de 1/2", cromada e demais acessórios	Unid	2,00
10.15	Bancada em granito polido, 0,50x0,60 m, incluso 1 cuba de louça de embutir, sifões e válvulas cromados, válvulas de descarga de 1/2", cromada e demais acessórios, padrão medio, fornecimento e aplicação.	Unid	5,00
10.16	Ponto de água fria pvc 1/2" - media 5,00m de tubo de pvc roscável água fria 1/2" e 2 joelhos de pvc rosável 90 graus água fria 1/2" - fornecimento e instalação.	Unid	16,00
10.17	Ponto de esgoto, diâmetro 40mm, PVC, incluindo tubulação, conexões - fornecimento e instalação	Unid	20,00
10.18	Ponto de esgoto, diâmetro 50mm, pvc, incluindo tubulação, conexões, caixa sifonado de 150x100x50mm e demais acessórios - fornecimento e instalação	und	5,00
10.19	Tubo PVC serie "R" vertical, Ø150 para condução de aguas pluviais, inc, conexões, fornecimento e instalação.	m	78,00
10.20	Peças de apoio para PNE's com tubo em aço inox para wc's.	m	11,00
11	IMPERMEABILIZAÇÃO		
11.1	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos.	m ²	133,63
11.2	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica com elastômero, Inklus primer e véu de poliéster. Res. Antigo+ bica prédio novo	m ²	94,38
12	REVESTIMENTOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1325264/2018, em 16/02/2018



Certidão nº 1325264/2018
17/02/2018, 19:02

Chave de Impressão: BZBZC

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2018 e contém 11 folhas


000041
000118



120000
120000

12.1	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 e om preparo em betoneira 400L.	m ²	370,52
12.2	Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica, argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400L.	m ²	359,31
12.3	Reboco traço 1:3 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual da argamassa.	m ²	335,19
12.4	Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa cimento e areia traço 1/3, esp. 2.00cm	m ²	1.198,63
12.5	Aplicação manual de gesso em tetos, espessura 1.00cm, area maior que 10,00m ²	m ²	181,43
12.6	Revestimento cerâmico em parede internas com cerâmica 10x10 cm, tipo "A", (1ª) PEI-3, assentados com argamassa colante pré-fabricada AC-II, inclusive rejunte. (Padrao IFRN)	m ²	303,84
12.7	Revestimento cerâmico em parede externas com cerâmica 10x10 cm, tipo "A", (1ª) PEI-3, assentados com argamassa colante pré-fabricada AC-II, inclusive rejunte. (Padrao IFRN) OCRE	m ²	597,42
12.8	Revestimento cerâmico em parede externas com cerâmica 10x10 cm, tipo "A", (1ª) PEI-3, assentados com argamassa colante pré-fabricada AC-II, inclusive rejunte. (Padrao IFRN) AZUL	m ²	143,67
12.9	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês de dimensões 35x35 cm aplicadas em ambientes na altura inteira das paredes, incluso rejunte. (Padrao IFRN)	m ²	153,69
12.10	Lastro de concreto não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	m ²	177,89
12.11	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas maiores que 10m ² sobre laje, aderido, espessura 3cm, acabamento reforçado	m ²	337,68
12.12	Revestimento cerâmico para piso, com placas tipo porcelanato, 45x45, assentado com junta seca.	m ²	324,57
12.13	Fôrro de gesso bisotado placas de 60x60cm, espessura central, 1,2cm espessura borda 3,00cm, inc. fixação e estrutura de madeira.	m ²	177,89
12.14	Soleira de granito, 2 cm de espessura, assentada em nata de cimento, 15cm	m	14,10
12.15	Piso em granito Cinza Corumbá, espessura 2,00 cm, aplicado com argamassa AC-III, na escada, composto de patamares, espelhos e rodapé.	m ²	12,53
13	PINTURA		
13.1	Aplicação e lixamento de massa corrida em paredes, 02 demaos	m ²	321,08
13.2	Aplicação de selador latex em paredes 01 demao	m ²	140,37
13.3	Aplicação de pintura acrílica sobre paredes, 02 demaos	m ²	180,71
13.4	Aplicação e lixamento de massa corrida em tetos	m ²	181,43
13.5	Aplicação de selador latex em tetos 01 demao	m ²	181,43
13.6	Aplicação de pintura acrílica em tetos, 02 demaos	m ²	181,43
13.7	Emassamento de esquadrias de madeira com massa a óleo, uma demão.(m ²)	m ²	54,60
13.8	Pintura em esmalte acetinado em madeira 02 demaos	m ²	54,60
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
14.1	Placa inauguração em alumínio 0,40x0,60m fornecimento e colocação.	und	1,00
14.2	Guarda-corpo com corrimão em ferro barra chata 3/16"	m	18,43
14.3	Limpeza final da obra e retirada de entulhos	m ²	337,69
14.4	Elaboração de desenho de "AS BUILT"	m ²	337,68

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1325264/2018, em 16/02/2018 em



Certidão nº 1325264/2018
17/02/2018, 19:02
Chave de Impressão: bZBZC

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2018 e contém 11 folhas

000042
000118




10/10/10

ITEM 02 – REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COAPAC

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QTD
1	PROJETOS		
1.1	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA - Projeto Estrutural para estrutura de concreto armado conforme NBR-6118/2003 e de Fundações conforme NBR-6122, com A.R.T., quantitativos, pranchas assinadas e em mídia, Projeto Elétrico conforme NBR-5410/2004, com A.R.T., quantitativos, pranchas assinadas e em mídia, Projeto Hidrossanitário conforme NBR-5526/1998 e NBR-8160/1999, com A.R.T., quantitativos, pranchas assinadas e em mídia	m ²	28,65
2	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS		
2.1	Regularização da obra	m ²	28,65
2.2	Administração local da obra	mês	3,00
2.3	Locação convencional de obras através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas, sem reaproveitamento, com pintura a cal.	m ²	28,66
2.4	Demolição de alvenaria de tijolos furados sem reaproveitamento	m ³	0,28
2.5	Desmontagem e colocação de aparelhos de ar condicionado tipo "Split" 12.000Btu's.	Unid	1,00
3	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	Transporte de material "Bota-Fora" de material de qualquer natureza com caminhão basculante, com capacidade para 6,00 m ³ , até 5,00 Km	m ³	6,00
4	INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES		
4.1	Escavação manual de vala em solo, exceto rocha, até 1,50m	m ³	6,92
4.2	Execução de lastro em concreto 1:2,5:6(cimento, areia quartzosa e brita granítica), preparo manual.	m ³	0,95
4.3	Embasamento (fundação corrida) com pedra granítica argamassada, utilizando argamassa de cimento e areia grossa quartzosa, no traço 1:4	m ³	2,84
4.4	Alvenaria embasamento tijolo cerâmico furado 10x20x20cm	m ³	0,92
4.5	Concreto armado para sapatas, cintas inferiores e espera de pilares, fck ≥ 25,00 Mpa, inclusive formas e escoramento	m ³	2,04
4.6	Aterro apilado (manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo, com areia isenta de substâncias orgânicas.	m ³	17,19
5	SUPERESTRUTURA		
5.1	Concreto armado para pilares, vigas e demais peças estruturais, fck ≥ 25Mpa, inclusive formas, escoramento e lançamento.	m ³	2,22
5.2	Laje beta enchimento EPS para forro, sobrecarga 150Kg/m ² , inclusive capeamento com concreto Fck ≥ 25 Mpa. Vão livre máximo de 6,00 m, H=16 cm.	Unid	28,66
5.3	Ensaio de resistência à compressão simples - concreto	Unid	5,00
6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO/DIVISÓRIA		
6.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm), argamassa com argamassa de assentamento com prepara em betoneira.	m ²	79,02
6.2	Encunhamento (aperto) de alvenaria 1/2 vez com argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1: 0,5: 8.	m	34,88
6.3	Verga e contra verga de 10x10 cm, em concreto armado, pré-moldado Fck = 25 Mpa.	m	6,15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1325264/2018, em 16/02/2018



Certidão nº 1325264/2018
17/02/2018, 19:02
Chave de impressão: bZBZC

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2018 e contém 11 folhas

000043
000118

11/10/00
2/1/01

7 ESQUADRIAS			
7.1	Porta em fibra de eucalipto, medindo 0,80x2,10m esp. 3,0 cm, assentamento, dobradiças em latão cromado e fechadura de cilindro, maçaneta e fixador de piso/parede em latão cromado, incluso caixa de porta de 0,90 x 2,40 m e alizares em jatobá.	Unid	2,00
7.2	Janela de alumínio anodizado, de correr ou pivotante, com contramarco, sem bandeirola, com vidro liso fumê de 4 mm, de acordo com o projeto arquitetônico	m ²	1,65
7.3	Janela basculante de alumínio	m ²	0,30
7.4	Mola Hidráulica aérea para porta, inclusive instalação	Unid	8,00
8 COBERTURA			
8.1	Estrutura em amdeira de lei serrada, não aparelhada, para vãos até 7m	m ²	35,01
8.2	Cobertura em telha cerâmica colonial, excluindo madeiramento.	m ²	35,01
8.3	Cordão de arremate telha cerâmica com argamassa de cimento e areia 3/1.	m	18,08
8.4	Rufo em concreto armado, largura 40cm, espessura 3cm	m	15,08
9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
9.1	Instalação ponto luz equivalente a 2 varas eletroduto pvc rígido 3/4", 12m de fio 2,5 mm ² caixas conexões luvas curva e interruptor embutir com placa, inclusive abertura e fechamento rasgo alvenaria.	Unid	4,00
9.2	Ponto de interruptor de 1 a 3 seções, embutido na parede, inclusive caixa PVC 4"x2", eletroduto PVC soldável, interruptor, fios e demais acessórios	Unid	2,00
9.4	Luminária fechada completa sobrepor com 02 (DUAS) lâmpadas fluorescentes de 32W/220V T8 6400K cada, reator eletrônico fator de potência mínimo 0.92, distorção harmônica total menor que 10%.	Unid	4,00
9.5	Instalação ponto tomada equivalente 2 varas eletroduto pvc rígido de 3/4" 12m de fio 2,5 mm ² caixas conexões e tomada de embutir com placa padrão brasileiro, com suporte alinhável na parede, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.	Unid	4,00
9.6	Ponto MONOFASICO embutido na parede, P+N+T para ar condicionado tipo split, inc. fiação, caixa, eletroduto PVC, e demais acessórios, conforme projeto.	Unid	1,00
9.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30A 240 V, fornecimento e instalação.	und	3,00
9.8	Eletroduto PVC rígido roscável 40mm, inclusive conexões.	und	24,00
9.9	Eletroduto PVC rígido roscável 32mm, inclusive conexões.	und	30,00
9.10	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm ² resistente a chama - fornecimento e instalação	m	100,00
9.11	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 6mm ² resistente a chama - fornecimento e instalação	und	60,00
9.12	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm ² resistente a chama - fornecimento e instalação	und	30,00
9.13	Haste cooperweldt 5/8"x3,00m com conector	und	2,00
9.14	Cordoalha de cobre nú #16mm, inc. conectores	m	8,00
10 IMPERMEABILIZAÇÃO			
10.1	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos.	m ²	19,70
10.2	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica com elastômero, Inclusive primer e véu de poliéster	m ²	12,13
11 REVESTIMENTOS			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado a Certidão nº 1325264/2018, em 16/02/2018



Certidão nº 1325264/2018
17/02/2018, 19:02

Chave de Impressão: BZBZC

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2018 e contém 11 folhas

000044
000118



100-100000
100-100000

11.1	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 e com preparo em betoneira 400L.	m ²	158,04
11.2	Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica, argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400L.	m ²	28,66
11.3	Reboco em paredes traço 1:3 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual da argamassa.	m ²	35,88
11.4	Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa cimento e areia traço 1/3, esp. 2,00cm	m ²	88,04
11.5	Aplicação manual de gesso em tetos, espessura 1,00cm, área maior que 10,00m ²	m ³	28,66
11.6	Revestimento cerâmico em parede internas com cerâmica 10x10 cm, tipo "A", (1ª) PEI-3, assentados com argamassa colante pré-fabricada AC-II, inclusive rejunte. (Padrao IFRN)	m ²	18,40
11.7	Revestimento cerâmico em parede externas com cerâmica 10x10 cm, tipo "A", (1ª) PEI-3, assentados com argamassa colante pré-fabricada AC-II, inclusive rejunte. (Padrao IFRN)	m ²	60,44
11.8	Lastro de concreto não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	m ²	26,84
11.9	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas maiores que 10m ² sobre laje, aderido, espessura 3cm, acabamento reforçado	m ²	26,84
11.10	Porcelanato	m ²	26,84
11.11	Soleira de mármore branco, largura 15cm, espessura 3cm, assentada sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia).	m	1,80
12	PINTURA		
12.1	Aplicação e lixamento de massa corrida em paredes, 02 demãos	m ²	35,88
12.2	Aplicação de selador latex em paredes 01 demão	m ²	35,88
12.3	Aplicação de pintura acrílica sobre paredes, 02 demãos	m ²	35,88
12.4	Aplicação e lixamento de massa corrida em tetos	m ²	28,66
12.5	Aplicação de selador latex em tetos 01 demão	m ²	28,66
12.6	Aplicação de pintura acrílica em tetos, 02 demãos	m ²	28,66
12.7	Emassamento de esquadrias de madeira com massa a óleo, uma demão.(m ²)	m ²	3,78
12.8	Pintura em esmalte acetinado em madeira 02 demãos	m ²	3,78
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
13.1	Limpeza final da obra e retirada de entulhos	m ²	30,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS		
1.1	Sanitário com vaso e chuveiro para pessoal de obra, coletivo de 2 módulos, inclusive instalação e aparelhos, reaproveitado 2 vezes	und	1,00
1.2	Galpão aberto para oficina e depósito de canteiro de obras, em madeira de lei	m ²	10,00
1.3	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m ²	3,00
1.4	Administração local da obra	mês	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1325264/2018, em 16/02/2018



Certidão nº 1325264/2018
17/02/2018, 19:02
Chave de impressão: bZBZC

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2018 e contém 11 folhas

[Handwritten signature]


000045
000118



11 0000
11 0000

2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	Regularização de superfícies em terra com motoniveladora	m ²	1.496,00
2.2	Corte e aterro compensado	m ³	792,00
2.3	Escavação em rocha c/ perfuração manual e explosivo	m ³	137,70
2.4	Transporte local com caminhão basculante 6 m ³ , rodovia em leito natural, dmt 400 a 600 m	m ³	206,55
2.5	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m ³	m ³	137,70
2.6	Compactação mecânica, sem controle do GC (c/compactador placa 400 kg)	m ³	567,00
3	INFRAESTRUTURA/ FUNDAÇÕES SIMPLES		
3.1	Escavação manual de vala em material de 1a categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m ³	4,40
3.2	Concreto magro 1:4:8, (cimento, areia quartzosa e brita granítica), preparo em betoneira, consumo de cimento, 210 Kg/m ³	m ³	0,44
3.3	Concreto armado para sapatas, cintas inferiores e espera de pilares, fck ≥ 25,00 MPa, inclusive formas e escoramento	m ³	0,08
3.4	Embasamento (fundação corrida) com pedra granítica argamassada, utilizando argamassa de cimento e areia grossa quartzosa, no traço 1:4	m ³	3,52
3.5	Alvenaria embasamento tijolo cerâmico furado 10x20x20 cm	m ³	1,32
3.6	Aterro interno (edificações) compactado manualmente	m ³	7,50
3.7	Reaterro e compactação mecânica de vala com compactador manual tipo soquete vibratório	m ³	2,20
4	SUPERESTRUTURA		
4.1	Concreto armado para blocos de coroamento das estacas, pilares, vigas, laje do reservatório e demais peças estruturais, fck ≥ 25Mpa, inclusive formas, escoramento e lançamento.	m ³	2,96
4.2	Laje pre-mold beta 11 p/ 1 kN/m ² vaos 4,40 m /incl vigotas tijolos armadura negativa capçamento 3 cm concreto 20 MPa escoramento material e mão de obra.	m ²	16,50
5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO/ DIVISÓRIA		
5.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19 x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m ² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual.	m ²	66,00
5.2	Vergas 10x10 cm, pré-moldadas c/ concreto fck=15 MPa (preparo mecânico), aço ca-50 com formas tabua de pinho 3a	m	7,20
5.3	Cobogó de concreto (elemento vazado) de 7 X 50 X 50 cm, assentado com argamassa de cimento e areia média, no traço 1:4	m ²	3,00
6	ESQUADRIAS		
6.1	Portão de ferro em chapa galvanizada plana 14 GSG	m ²	3,36
7	COBERTURA		
7.1	Cobertura em telha cerâmica tipo colonial, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia).	m ²	19,25
7.2	Rufo em concreto armado, largura 40cm e espessura 7cm	m	5,00
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1325264/2018, emitida em 16/02/2018



Certidão nº 1325264/2018
17/02/2018, 19:02
Chave de Impressão: bZBZC

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2018 e contém 11 folhas

000046

000118

8.1	Eletroduto de PVC rígido roscável dn 50 mm (2"), incl conexões, fornecimento e instalação	m	65,00
8.2	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 50 mm ² resistente a chama - fornecimento e instalação	m	325,00
9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS			
9.1	Registro gaveta 4" bruto latão - fornecimento e instalação	und	4,00
9.2	Válvula de pé com crivo ø 100mm (4") - fornecimento e instalação	und	4,00
9.3	Rede de água, com fornecimento e assentamento de tubo pvc defofo 100mm eb-1208 p/ rede água je 1 mpa, compreendendo: locação, cadastramento de interferências, escavação e reaterro compactado de vala, exceto rocha, ate 1,50 m. inclui - carga, transporte e decarga do material	m	200,00
10 IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA			
10.1	Impermeabilização de superfície com geomembrana (manta termoplástica lisa) tipo pead, e=2mm.	m ²	1.091,20
11 REVESTIMENTOS			
11.1	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com rolo para textura acrílica, argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo manual.	m ²	147,00
11.2	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm.	m ²	147,00
11.3	Contrapiso/lastro de concreto não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	m ²	15,00
11.4	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas menores que 10m ² sobre laje, aderido, espessura 2cm, acabamento não reforçado.	m ²	15,00
12 PINTURA			
12.1	Aplicação manual de fundo selador acrílico em panos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos.	m ²	147,00
12.2	Pintura com tinta em pó industrializada a base de cal, três demãos.	m ²	147,00
13	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	%	0,50

Em 23/01/2018

Haroldo Andrade Martins da Silva

IFRN – Fiscal do contrato
Mat. SIAPE 1855818

Caio Guedes Alcoforado

IFRN – Diretor de Engenharia e Infraestrutura
Mat. SIAPE 277307

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1325264/2018, em 16/02/2018 emita



Certidão nº 1325264/2018
17/02/2018, 19:02
Chave de Impressão: bZBZC

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2018 e contém 11 folhas

000047
000118



10-10-10



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

Nº 1293318/2015

Emissão: 05/11/2015

Validade: Indefinida

Chave: 8CWZczzbA55BYByZwd3D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS para os devidos fins que consta em nossos arquivos o Registro de Acervo referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: RICARDO CAPIBARIBE JATAHY

Registro: 060464206-7

CPF: 729.150.723-53

Endereço: RUA Zelia Rodrigues Rocha Bezerra, 190, APTO 1402, costa e silva, MOSSORÓ, RN, 59625627

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 22/10/2007

Data Final: Indefinido

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de Registro: 22/10/2007

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

RN20150003533

Certidão nº 1293318/2015

09/11/2015, 15:44

Chave de Impressão: 8CWZczzbA55BYByZwd3D

000048
000118



6-10-19
6-10-19



Portaria Nº 404/2010-SEEC/RS - Processo Nº 0026256-7/2009-SEEC/RS
 Portaria Nº 051/2009-CEEC/EB/RN
 Av. Dix Neuf Rosado, 165 - Centro - CEP. 99.810-280 - Mossoró/RN
 Telefone: 54.33174251 - CNPJ: 14.997.713/0001-60

Eu, **Christiani Maria do Nascimento Pereira** portadora do CPF: 011.781.194-75, Sócia Diretora da empresa **CCC Empreendimentos Educacionais LTDA** com inscrição de CNPJ/MF sob o nº **14.697.713/0001-60**, sediada a Av. Dix Neuf Rosado número 165 - Bairro Centro em Mossoró/RN, Alegsta para os fins que se fizerem necessários que a empresa **RUHTRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **10.480.822/0001-70**, sob a responsabilidade técnica do profissional **RICARDO CAPIBARIBE JATAHY**, Engenheiro Civil, CREA nº **060464206-7**, executou satisfatoriamente para esta empresa, através de contrato firmado entre as partes, os serviços pertinentes as suas especialidades, dentro dos prazos, padrões e especificações técnicas adotadas, referentes à **EXECUÇÃO DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE DE SUAS INSTALAÇÕES** Localizada à Av. Dix Neuf Rosado, 165 onde funciona sua sede, de acordo com o contrato de prestação de serviços nº **03/2014**, Firmado entre as partes, e ART de Nº **RN20150003533**, conforme discriminação dos serviços realizados e aferidos dispostos na planilha de quantitativos a seguir:

ENDEREÇO DA OBRA : Av. Dix Neuf Rosado, 165 - Centro - Mossoró/RN
 INICIO DE OBRA: 05 de Janeiro de 2015.
 FINAL DE OBRA: 29 de Julho de 2015.


MOSSORÓ/RN, em 30 de Julho de 2015.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1	PROJETOS		
1.1	Elaboração do Projeto Estrutural para estrutura de concreto armado conforme NBR-6118/2003 e de Fundações conforme NBR-6122, com A.R.T., quantitativos, pranchas assinadas e em mídia	m²	978,00
1.2	Elaboração do Projeto Elétrico conforme NBR-5410/2004, com A.R.T., quantitativos, pranchas assinadas e em mídia	m²	978,00
1.3	Elaboração do Projeto Hidrossanitário conforme NBR-5526/1998 e NBR-8160/1999, com A.R.T., quantitativos, pranchas assinadas e em mídia	m²	978,00
1.4	Elaboração do Projeto Estrutural para estrutura de cobertura em perfis Metálicos conforme NBR-8800/2008, quantitativos, pranchas assinadas e em mídia	m²	978,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS		
2.1	Instalação do canteiro de obras	m²	20,00
2.2	Mobilização de equipamentos e pessoal, distância acima de 210km (03 VIAGENS)	Unid	1,00
2.3	Desmobilização de equipamentos e pessoal, distância acima de 210km (03 VIAGENS)	Unid	1,00
2.4	Locação convencional de obras através de gabarito de tábuas corrúdas pontaleadas, sem reaproveitamento, com pintura a cal.	m²	978,00
2.5	Administração local da obra	mês	6,00
3	INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES		
3.1	Escavação manual de vala em solo, exceto rocha, até 1,50m	m³	24,48
3.2	Concreto magro 1:4:8, (cimento, areia quartzosa e brita granítica), preparo em betoneira, consumo de cimento, 210 Kg/m³	m³	19,50
3.3	Concreto armado para sapatas, cintas inferiores e espersa de pilares, fck ≥ 25,00 Mpa, inclusive formas e escoramento	m³	21,60
3.4	Aterro apoiado (manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo, com areia isenta de substâncias orgânicas.	m³	8,00
4	SUPERESTRUTURA		
4.1	Concreto armado para pilares, vigas e demais peças estruturais, fck ≥ 25Mpa, inclusive formas, escoramento e lançamento.	m³	14,91
4.2	Laje pré-fabricada, treliçada para piso, sobrecarga 300Kg/m², inclusive capeamento com concreto Fck ≥ 25 Mpa. Vão livre máximo de 6,00 m, H=16 cm	m²	390,00
5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO/DIVISÓRIA		
5.1	Alvenaria de elevação com tijolos cerâmicos de 8 furos, de 9x19x19cm, 1/2 vez assentados com argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2:7, juntas 12 mm.	m³	624,00
5.2	Encunhamento (aperto) de alvenaria 1/2 vez com argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1: 0,5: 8.	m	96,00
5.3	Verga e contra verga de 10x10 cm, em concreto armado, pré-moldado Fek = 25 Mpa.	m	36,00

Ivair Araújo de Moraes
Ivair Araújo de Moraes
 Engenheiro Civil
 CREA. 050.230.037-0
 CPF. 409.331.783-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à nº 1293318/2015, emitida em 09/11/2015



Certidão nº 1293318/2015
 09/11/2015, 15:44

Chave de Impressão: 8CWZczzbA55BYzWd3D

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2015 e contém 7 folhas

000049
 000118



Portaria Nº 4042010-BECC/CS Processo Nº 0020250-7/2009-SB/CDS
 Parecer Nº 0812009-CBE/CEBRN
 Av. Dix Neuf Rosado, 165 Centro, CEP: 55.610-290 Mossoró/RN
 Telefone: 54.93.74251 CNPJ: 14.897.713/0001-60

Eu, **Christiani Maria do Nascimento Pereira** portadora do CPF: 011.781.194-75, Sócia Diretora da empresa **CCC Empreendimentos Educacionais LTDA** com inscrição de CNPJ/MF sob o nº. **14.697.713/0001-60**, sediada a Av. Dix Neuf Rosado número 165 - Bairro Centro em Mossoró/RN. Atesta para os fins que se fizerem necessários que a empresa **RUHTRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **10.480.822/0001-70**, sob a responsabilidade técnica do profissional **RICARDO CAPIBARIBE JATAHY**, Engenheiro Civil, CREA nº **060464206-7**, executou satisfatoriamente para esta empresa, através de contrato firmado entre as partes, os serviços pertinentes as suas especialidades, dentro dos prazos, padrões e especificações técnicas adotadas, referentes à **EXECUÇÃO DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE DE SUAS INSTALAÇÕES** Localizada à Av. Dix Neuf Rosado, 165 onde funciona sua sede, de acordo com o contrato de prestação de serviços nº **03/2014**, Firmado entre as partes, e ART de Nº **RN20150003533**, conforme discriminação dos serviços realizados e aferidos dispostos na planilha de quantitativos a seguir:

ENDEREÇO DA OBRA : Av. Dix Neuf Rosado, 165 - Centro - Mossoró/RN
 INICIO DE OBRA: 05 de Janeiro de 2015.
 FINAL DE OBRA: 29 de Julho de 2015.


MOSSORÓ/RN, em 30 de Julho de 2015.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
6	ESQUADRIAS		
6.1	Porta madeira maciça, Jatobá, medindo 0,90x2,10m esp. 3,0 cm, assentamento, dobradiças em latão cromado e fechadura de cilindro, maçaneta e fixador de piso/parede em latão cromado, incluso caixa de porta de 0,80 x 2,10 m e alizares em jatobá.	Unid	2,00
6.2	Janela de alumínio anodizado, de correr ou pivotante, com contramarco, sem bandeira, com vidro JATEADO de 4 mm, de acordo com o projeto arquitetônico	m²	10,00
6.3	Porta laminada em MDF, revestida com laminado melamínico nas duas faces, espessura 20 mm, dimensões 0,80 x 2,10 m	Unid	4,00
7	COBERTURA		
7.1	Estrutura metálica em tesouras com vão de até 35 metros	m²	978,00
7.2	Cobertura com telha ondulada em alumínio, espessura 0.5 mm	m²	978,00
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.1	Iluminação interna		
8.1.1	Caixa octogonal 3" PVC. Fornecimento e instalação.	Unid	24,00
8.1.2	Eletroduto PVC rígido roscável 25mm, inclusive conexões. Fornecimento e instalação.	m	96,00
8.1.3	Cabo flexível 1,5mm² 450V, cobertura PVC anti-chama, encordoamento classe 5, cor vermelha. Fornecimento e instalação.	m	96,00
8.1.4	Cabo flexível 1,5mm² 450V, cobertura PVC anti-chama, encordoamento classe 5, cor azul. Fornecimento e instalação.	m	96,00
8.1.5	Luminária fechada completa sobrepor com duas lâmpadas fluorescentes de 32W/220V T8 6400K cada, reator eletrônico fator de potência mínimo 0,92, distorção harmônica total menor que 10%.	Unid	24,00
8.2	Tomadas de uso Geral		
8.2.1	Caixa 4"x2" PVC. Fornecimento e instalação.	Unid	20,00
8.2.2	Eletroduto PVC rígido roscável 25mm, inclusive conexões. Fornecimento e instalação.	m	150,00
8.2.3	Cabo flexível 2,5mm² 450V, cobertura PVC anti-chama, encordoamento classe 5, cor vermelha. Fornecimento e instalação.	m	150,00
8.2.4	Cabo flexível 2,5mm² 450V, cobertura PVC anti-chama, encordoamento classe 5, cor azul. Fornecimento e instalação.	m	150,00
8.2.5	Cabo flexível 2,5mm² 450V, cobertura PVC anti-chama, encordoamento classe 5, cor verde. Fornecimento e instalação.	m	150,00
8.2.6	Tomada de embutir 2p+1 20a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	Unid	20,00
8.3	Interruptores		
8.3.1	Caixa 4"x2" PVC. Fornecimento e instalação.	Unid	6,00
8.3.2	Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação	Unid	4,00
8.3.3	Ponto de interruptor paralelo 3 seções, embutido na parede, inclusive caixa PVC 4"x2", eletroduto PVC soldável, interruptor, fios e demais acessórios	Unid	2,00
8.3.4	Eletroduto PVC rígido roscável 25mm, inclusive conexões. Fornecimento e instalação.	m	40,00
8.3.5	Cabo flexível 2,5mm² 450V, cobertura PVC anti-chama, encordoamento classe 5, cor vermelha. Fornecimento e instalação.	m	40,00

Juan Araújo de Moraes
 Ivany Araújo de Moraes
 Engenheiro Civil
 CREA: 060.230.637-0
 CPF: 403.331.789-67

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à nº 1293318/2015, emitida em 09/11/2015



Certidão nº 1293318/2015
 09/11/2015, 15:44

Chave de Impressão: 8CWZczzbA55BYzWd3D

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2015 e contém 7 folhas

000050
 000118



Portaria N° 404/2010-SEEC/RS Processo N° 0026258-7/2009-SEEC/RS
 Parecer N° 081/2009-CEE/CER/RN
 Av. Dix Neuf Rosado, 165 Centro, CEP: 59.510-280 Mossoró/RN
 Telefone: 54.331.24281 CNPJ: 14.697.713/0001-60

Eu, **Christiani Maria do Nascimento Pereira** portadora do CPF: 011.781.194-75, Sócia Diretora da empresa **CCC Empreendimentos Educacionais LTDA** com inscrição de CNPJ/MF sob o n°: **14.697.713/0001-60**, sediada a Av. Dix Neuf Rosado número 165 - Bairro Centro em Mossoró/RN, Alista para os fins que se fizerem necessários que a empresa **RUHTRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o n° **10.480.822/0001-70**, sob a responsabilidade técnica do profissional **RICARDO CAPIBARIBE JATAHY**, Engenheiro Civil, CREA n° **060464206-7**, executou satisfatoriamente para esta empresa, através de contrato firmado entre as partes, os serviços pertinentes as suas especialidades, dentro dos prazos, padrões e especificações técnicas adotadas, referentes à **EXECUÇÃO DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE DE SUAS INSTALAÇÕES Localizada à Av. Dix Neuf Rosado, 165 onde funciona sua sede**, de acordo com o contrato de prestação de serviços n° **03/2014**, Firmado entre as partes, e ART de N° **RN20150003533**, conforme discriminação dos serviços realizados e aferidos dispostos na planilha de quantitativos a seguir:

ENDEREÇO DA OBRA : Av. Dix Neuf Rosado, 165 - Centro - Mossoró/RN
 INICIO DE OBRA: 05 de Janeiro de 2015.
 FINAL DE OBRA: 29 de Julho de 2015.

MOSSORÓ/RN, em 30 de Julho de 2015.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
8.3.6	Cabo flexível 2,5mm² 450V, cobertura PVC anti-chama, encordoamento classe 5, cor azul. Fornecimento e instalação.	m	40,00
8.3.7	Cabo flexível 2,5mm² 450V, cobertura PVC anti-chama, encordoamento classe 5, cor verde. Fornecimento e instalação.	m	40,00
8.3.8	QD: Quadro metálico de embutir, confeccionado em chapa de aço galvanizado, pintura eletrostática, cor bege. Corrente barramento 100A, 380V, 5kA. Com barras de fase, neutro e terra, em cobre eletrolítico alta pureza. Capacidade p/ 24 módulos disjuntores DIN e geral.	Unid	1,00
8.3.9	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 60 a 100a 240v, fornecimento e instalação	Unid	1,00
8.3.10	Disjuntor monopolar 10A/220V/5kA padrão DIN	Unid	2,00
8.3.11	Disjuntor monopolar 16A/220V/5kA padrão DIN	Unid	2,00
8.3.12	Disjuntor monopolar 20A/220V/5kA padrão DIN	Unid	2,00
8.3.13	Cabo flexível 25mm² 450V, cobertura PVC anti-chama, encordoamento classe 5.	m	15,00
8.3.14	Cabo cobre nú 35mm²	m	5,00
8.3.15	Haste de aterramento de cooperweld, diâmetro 5/8" X 3,00 m, incl. instalação	Unid	3,00
8.3.16	Eletroduto PVC rígido roscável 75mm, inclusive conexões.	m	6,00
9	IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOL. TÉRMICA E ACÚSTICA		
9.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame, duas demãos	m²	22,00
10	REVESTIMENTOS		
10.1	Chapisco em paredes internas e externas, espessura 5mm, com argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:4	m²	1.248,00
10.2	Chapisco em tetos, espessura 5mm, com argamassa de cimento e areia grossa, traço 1:3	m²	390,00
10.3	Reboco em parede interna e externa, espessura 2,0 cm, com argamassa de cimento, cal e areia média quartzosa, traço 1:2:6 e impermeabilizante, inclusive capiaço.	m²	1.248,00
10.4	Reboco em tetos, espessura 2 cm, com argamassa de cimento, cal e areia média, traço 1:2:6 e impermeabilizante	m²	390,00
10.5	Contrapiso/lastro de concreto, fck = 15Mpa, traço 1:2,5:5, espessura = 5cm	m²	390,00
10.6	Regularização de base para qualquer tipo de piso, com argamassa de cimento e areia quartzosa, traço 1:3, espessura 3,00 cm.	m²	390,00
10.7	Piso e parede cerâmico, tipo "A" (1ª) PEI-5, assentado com argamassa colante pré-fabricada AC-II, inclusive rejunte. (PISO)	m²	780,00
11	PINTURA		
11.1	Emassamento de paredes internas e tetos, com massa corrida, duas demãos	m²	1.638,00
11.2	Pintura em paredes internas e tetos, com tinta PVA látex, duas demãos	m²	1.638,00
11.3	Emassamento com massa a óleo, uma demão	m²	20,16
11.4	Pintura em esmalte sintético fosco para madeira, duas demãos, inclusive lixamento, e aparelhamento com fundo nivelador branco fosco	m²	20,16
11.5	Fundo selador acrílico para ambientes internos/externos, uma demão	m²	1.638,00
11.6	Verniz sintético em madeira, duas demãos	m²	20,16

Juan Araújo de Moraes
 Ivair Araújo de Moraes
 Engenheiro Civil
 CREA: 060.230.637-0
 CPF: 403.331.753-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à n° 1293318/2015, emitida em 09/11/2015



Certidão n° 1293318/2015
 09/11/2015, 15:44

Chave de Impressão: 8CWZczzbA55BYByZwd3D

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2015 e contém 7 folhas

000051
 000118



Portaria Nº 46426/10-RECECIS Processo Nº0029298-7/2009-RECECIS
 Resol. Nº 081/2009-CEECEBRN
 Av. Dix Neuf Rosado, 165 Centro CEP: 59.510-280 Mossoró/RN
 Telefone : 34.33174251-GRN/ 14.697.713/0001-60

Eu, **Christiani Maria do Nascimento Pereira** portadora do CPF: 011.781.194-75, Sócia Diretora da empresa **CCC Empreendimentos Educacionais LTDA** com inscrição de CNPJ/MF sob o nº **14.697.713/0001-60**, sediada a Av. Dix Neuf Rosado número 165 - Bairro Centro em Mossoró/RN, Atesta para os fins que se fizeram necessários que a empresa **RUHTRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **10.480.822/0001-70**, sob a responsabilidade técnica do profissional **RICARDO CAPIBARIBE JATAHY**, Engenheiro Civil, **CREA nº 060464206-7**, executou satisfatoriamente para esta empresa, através de contrato firmado entre as partes, os serviços pertinentes as suas especialidades, dentro dos prazos, padrões e especificações técnicas adotadas, referentes à **EXECUÇÃO DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE DE SUAS INSTALAÇÕES** Localizada à Av. Dix Neuf Rosado, 165 onde funciona sua sede, de acordo com o contrato de prestação de serviços nº **03/2014**, Firmado entre as partes, e **ART de Nº RN20150003533**, conforme discriminação dos serviços realizados e aferidos dispostos na planilha de quantitativos a seguir :

ENDEREÇO DA OBRA : Av. Dix Neuf Rosado, 165 - Centro - Mossoró/RN
 INICIO DE OBRA: 05 de Janeiro de 2015.
 FINAL DE OBRA: 29 de Julho de 2015.

MOSSORÓ/RN, em 30 de Julho de 2015.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
12.1	Guarda corpo de aço galvanizado, com montantes e tubo superior em tubo de 1½", altura 1,10 m, esp. 1,20mm, fixado com grout a uma profundidade mínima de 10 cm de ancoragem no piso, pintado com anti-corrosivo para aço galvanizado e 2 demãos de esmalte sintético, conforme projeto	m²	37,80
12.2	Limpeza final da obra e retirada de entulhos	m²	978,00

MOSSORÓ/RN, em 30 de Julho de 2015.

Ricardo Capibaribe Jatahy
 Ricardo Capibaribe Jatahy
 Engenheiro Civil
 CREA: 060.464.206-7
 CPF: 403.331.762-67

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à nº 1293318/2015, emitida em 09/11/2015



Certidão nº 1293318/2015
 09/11/2015, 15:44

Chave de Impressão: 8CWZczzbA55BYZwd3D

O documento neste site registrado foi emitido em 09/11/2015 e contém 7 folhas

000052
 000118

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

RICARDO CAPIBARIBE JATAHY

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **RUHTRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME**

RNP: **060464206-7**

Registro: **020000042-8**

2. Contratante

Contratante: **CCC EMPR. EDUCACIONAIS LTDA**

AVENIDA JERÔNIMO DIX-NEUF ROSADO

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **MOSSORÓ**

UF: **RN**

Telefone: **(84) 3317-4251**

Email: **direcaogeral@convesti.com.br**

Contrato: **003/2014**

Celebrado em: **29/12/2014**

Valor: **R\$ 85.000,00**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Data da Situação: **07/08/2015**

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **CCC EMPR. EDUCACIONAIS LTDA**

AVENIDA JERÔNIMO DIX-NEUF ROSADO

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **MOSSORÓ**

UF: **RN**

Telefone: **(84) 3317-4251**

Email: **direcaogeral@convesti.com.br**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **05/01/2015**

Previsão de término: **29/07/2015**

Finalidade: **Escolar**

CPF/CNPJ: **14.697.713/0001-60**

Nº: **165**

CEP: **59610280**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

	Quantidade	Unidade
50 - EXECUCAO E PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	978,00	m²
50 - EXECUCAO E PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> CONSERVAÇÃO PREDIAL -> #1091 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA	624,00	m²
50 - EXECUCAO E PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> LOCAÇÃO -> #1143 - OBRAS CIVIS	978,00	m²
50 - EXECUCAO E PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1178 - METALICA	978,00	m²
50 - EXECUCAO E PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1241 - EM CONCRETO ARMADO	49,60	m³
50 - EXECUCAO E PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIIS -> LAJES -> #1280 - PRÉ-MOLDADA	390,00	m²
50 - EXECUCAO E PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA	978,00	m²
50 - EXECUCAO E PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #4112 - ACESSIBILIDADE	1.200,00	m²

5. Observações

Elaboração de projetos e execução de obras de construção, ampliação, reforma de prédio para fins escolares e adequação de suas áreas às normas de acessibilidade NBR9050.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

000053
000118



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

ART OBRA / SERVIÇO
Nº RN20150003533

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

INICIAL
INDIVIDUAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____

Local _____ data _____

RICARDO CAPIBARIBE JATAHY - CPF: 729.160.723-63

CCC EMPR. EDUCACIONAIS LTDA - CNPJ: 14.697.713/0001-60

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R\$ 178,34 Pago em: 30/07/2015 Nosso Número: 8201028705

Certidão nº 1293318/2015
09/11/2015, 15:44

Chave de Impressão: 8CWZczbA55BYzWd3D

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2015 e contém 7 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://sitac.crea-rn.org.br/publico/>, com a chave: 9ZW8ZA
Impresso em: 09/11/2015 às 16:44:36 por: adapt, ip: 186.249.109.86

000054
000118



10/10/10
10/10/10



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1325039/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **RICARDO CAPIBARIBE JATAHY** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RICARDO CAPIBARIBE JATAHY**
Registro: **7821** RNP: **0604642067**
Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: **RN20160045482** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/02/2016 Baixada em: 29/01/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **RUHTRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME**

Contratante: **IFRN** CPF/CNPJ: **10.877.412/0005-91**
Endereço do contratante: RUA RN 233, KM02 Nº: 999
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Apodi UF: RN CEP: 59700000
Contrato: Celebrado em: 05/10/2015
Valor do contrato: R\$ 135.295,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA RN 233, KM02 Nº: 999
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Apodi UF: RN CEP: 59700000
Data de início: 07/10/2015 Conclusão efetiva: 29/02/2016
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: IFRN CPF/CNPJ: 10.877.412/0005-91

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1129 - IMPERMEABILIZAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1091.20 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1237 - ESCAVAÇÃO EM ROCHA COM USO DE EXPLOSIVOS 15 - EXECUÇÃO 137.70 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1370 - TRANSPORTE DE SEDIMENTOS 15 - EXECUÇÃO 206.55 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> MOVIMENTO DE TERRA -> #1465 - CORTE 15 - EXECUÇÃO 792.00 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> MOVIMENTO DE TERRA -> #1466 - ATERRO COMPACTADO 15 - EXECUÇÃO 567.00 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> MOVIMENTO DE TERRA -> #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 1496.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1605 - REDE DE ÁGUA 15 - EXECUÇÃO 200.00 metro;**

Observações

Descrição: Construção de um reservatório de acumulação de água com capacidade para 1.800 M³, com impermeabilização com geomembrana, terraplenagem, corte, escavação em rochas, rede de água, transporte e compactação, destinado a irrigação no Campus do IFRN Apodi/RN, conforme ABNT.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1325039/2018
01/02/2018, 11:37
ADxx9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-m.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ADxx9

000055
000118

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-m.org.br

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 01/02/2018, às 23:26.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1325039/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

000056
000118

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



Impresso em: 01/02/2018, às 23:26.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
 DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
 Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692- Tirol, Natal/RN.
 FONE(084) 4005-0796/4005-0797



ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO

Atestamos para os fins que se fizerem necessários que a empresa RUHTRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.480.822/0001-70, sob a responsabilidade técnica do profissional Ricardo Capibaribe Jatahi, engenheiro civil, CREA nº 060464206-7, ART de execução nº RN20160045482, executou satisfatoriamente para o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMPUS APODI, os serviços pertinentes às suas especialidades, referentes à construção de um reservatório de acumulação de água com 1800 m³, com impermeabilização com geomembrana, através do contrato de prestação de serviços nº 094/2015-PROAD/IFRN, conforme os serviços descritos a seguir:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QTD.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS		
1.1	Sanitário com vaso e chuveiro para pessoal de obra, coletivo de 2 módulos, inclusive instalação e aparelhos, reaproveitado 2 vezes	und	1,00
1.2	Galpão aberto para oficina e depósito de canteiro de obras, em madeira de lei	m ²	10,00
1.3	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m ²	3,00
1.4	Administração local da obra	mês	3,00
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	Regularização de superfícies em terra com motoniveladora	m ²	1.496,00
2.2	Corte e aterro compensado	m ³	792,00
2.3	Escavação em rocha c/ perfuração manual e explosivo	m ³	137,70
2.4	Transporte local com caminhão basculante 6 m ³ , rodovia em leito natural, dmt 400 a 600 m	m ³	206,55
2.5	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m ³	m ³	137,70
2.6	Compactação mecânica, sem controle do GC (c/compactador placa 400 kg)	m ³	567,00
3	INFRAESTRUTURA/ FUNDAÇÕES SIMPLES		
3.1	Escavação manual de vala em material de 1a categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m ³	4,40
3.2	Concreto magro 1:4:8, (cimento, areia quartzosa e brita granítica), preparo em betoneira, consumo de cimento, 210 Kg/m ³	m ³	0,44
3.3	Concreto armado para sapatas, cintas inferiores e espera de pilares, fck ≥ 25,00 MPa, inclusive formas e escoramento	m ³	0,08
3.4	Embasamento (fundação corrida) com pedra granítica argamassada, utilizando argamassa de cimento e areia grossa quartzosa, no traço 1:4	m ³	3,52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1325039/2018, em 01/02/2018 em



Certidão nº 1325039/2018
 01/02/2018, 23:26
 Chave de Impressão: ADxx9

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2018 e contém 3 folhas

000057
 000118

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-m.org.br

CREA-RN
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 01/02/2018, às 23:26.



1000000

3.5	Alvenaria embasamento tijolo cerâmico furado 10x20x20 cm	m ³	1,32
3.6	Aterro interno (edificações) compactado manualmente	m ³	7,50
3.7	Reaterro e compactação mecânica de vala com compactador manual tipo soquete vibratório	m ³	2,20
4 SUPERESTRUTURA			
4.1	Concreto armado para blocos de coroamento das estacas, pilares, vigas, laje do reservatório e demais peças estruturais, fck ≥ 25MPa, inclusive formas, escoramento e lançamento.	m ³	2,96
4.2	Laje pre-mold beta 11 p/ 1 kN/m ² vaos 4,40 m /incl vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3 cm concreto 20 MPa escoramento material e mão de obra.	m ²	16,50
5 ALVENARIA DE VEDAÇÃO/ DIVISÓRIA			
5.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19 x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m ² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual.	m ²	66,00
5.2	Vergas 10x10 cm, pré-moldadas c/ concreto fck=15 MPa (preparo mecânico), aço ca-50 com formas tabua de pinho 3a	m	7,20
5.3	Cobogó de concreto (elemento vazado) de 7 X 50 X 50 cm, assentado com argamassa de cimento e areia média, no traço 1:4	m ²	3,00
6 ESQUADRIAS			
6.1	Portão de ferro em chapa galvanizada plana 14 GSG	m ²	3,36
7 COBERTURA			
7.1	Cobertura em telha cerâmica tipo colonial, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia).	m ²	19,25
7.2	Rufo em concreto armado, largura 40cm e espessura 7cm	m	5,00
8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
8.1	Eletroduto de PVC rígido roscável dn 50 mm (2"), incl conexões, fornecimento e instalação	m	65,00
8.2	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 50 mm ² resistente a chama - fornecimento e instalação	m	325,00
9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS			
9.1	Registro gaveta 4" bruto latão - fornecimento e instalação	und	4,00
9.2	Válvula de pé com crivo ø 100mm (4") - fornecimento e instalação	und	4,00
9.3	Rede de água, com fornecimento e assentamento de tubo pvc defofo 100mm eb-1208 p/ rede água je 1 mpa, compreendendo: locação, cadastramento de interferências, escavação e reaterro compactado de vala, exceto rocha, ate 1,50 m. inclui - carga, transporte e descarga do material	m	200,00
10 IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA			
10.1	Impermeabilização de superfície com geomembrana (manta termoplástica lisa) tipo pead, e=2mm.	m ²	1.091,20
11 REVESTIMENTOS			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1325039/2018, em 01/02/2018



Certidão nº 1325039/2018
01/02/2018, 23:26


Chave de Impressão: ADxx9

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2018 e contém 3 folhas

000058
000118

11.1	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo manual.	m ²	147,00
11.2	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm.	m ²	147,00
11.3	Contrapiso/lastro de concreto não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	m ²	15,00
11.4	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas menores que 10m ² sobre laje, aderido, espessura 2cm, acabamento não reforçado.	m ²	15,00
12 PINTURA			
12.1	Aplicação manual de fundo selador acrílico em panos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos.	m ²	147,00
12.2	Pintura com tinta em pó industrializada a base de cal, três demãos.	m ²	147,00
13 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO			
		%	0,50

Em 24/01/2018



Erik Galvão da Silva

IFRN – Fiscal do contrato

Mat. SIAPE 2249785



Carlos Mendes Alcoforado

IFRN – Diretor de Engenharia e Infraestrutura

Mat. SIAPE 277307

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1325039/2018, em 01/02/2018 emitida



Certidão nº 1325039/2018
01/02/2018, 23:26

Chave de Impressão: ADxx9

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2018 e contém 3 folhas

000059
000118





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

Nº 116825/2016

Emissão: 29/07/2016

Validade: Indefinida

Chave: ZByWxCc22Z4zBxA4WyWA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: RICARDO CAPIBARIBE JATAHY

Registro: 060464206-7

CPF: 729.150.723-53

Endereço: RUA DOUTOR JOSÉ LINO, 262, APTO 301 - A, VARJOTA, FORTALEZA, CE, 60165270

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 18/03/2015

Data Final: Indefinido

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Data de Formação: 02/02/2007

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

PB20150043497

Certidão nº 116825/2016

02/08/2016, 15:51

Chave de Impressão: ZByWxCc22Z4zBxA4WyWA

000060
000118



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

ATESTADO

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA RUHTRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES - EIRELI, COM CNPJ 10.480822/0001-70; SITUADA À AVENIDA PRESIDENTE DUTRA Nº 880 SALA 10, MOSSORÓ/RN BAIRRO ALTO DE SÃO MANOEL CEP: 59.628-000 , TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO CIVIL : RICARDO CAPIBARIBE JATAHY INSCRITO NO CONFEA SOB O Nº 0604206-7 , EXECUTOU NA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA /PB ANOTADO NA ART Nº PB20150043497; DECORRENTE DA LICITÇÃO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 10/2015, CONTRATO Nº 00163/2015 OS SERVIÇOS DE PAVIMENTÇÃO DE RUAS UTILIZANDO PARALELEPIPEDOS DE ROCHA GRANÍTICA PELO METODO CONVENCIONAL DAS SEGUINTE RUAS : GENIVAL DINIZ, ANA MARIA DE LIMA ALMEIDA E ANASTÁCIO A. DE OLIVEIRA. PERFAZENDO UMA ÁREA DE 2717,90 M², DOS QUAIS FORAM EXECUTADOS 2690,0 M² CONFORME QUANTITATIVOS APRESENTADOS ABAIXO:

INÍCIO DA OBRA: 07/09/2015.
TÉRMINO DA OBRA: 02/06/2016.

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	M²	2.690,90
1.2	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	10,00
2	TERRAPLENAGEM		
2.1	Regularização e compactação de subleito ate 20 cm de espessura	m²	2.690,90
3	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	Meio-fio em pedra granítica, rejuntado c/argamassa cimento e areia 1:3	m	670,00
3.2	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimnto e areia no traço 1:3 (pedras pequenad 30 a 35 peças por m²)	m²	2.690,90

1º OFÍCIO

Lauri Robson S. Figueredo
CREA: 161107142-5
(83) 8640-5000

Praça Sergio Maia, 66 – Centro – Catolé do Rocha/PB – CNJP: 09.067.562/0001-27
(83) 3411-1202/3441-1383
email: financas@catoleodorocha.pb.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 116825/2016, emitida em 02/08/2016



1º OFÍCIO

Certidão nº 116825/2016
02/08/2016, 15:51

Chave de Impressão: ZByWxCc22Z4zBxA4WyWA

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/08/2016 e contém 6 folhas

000061
000118



10/10/10

ATA

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
Francisco Ferreira da C. Neto
Escrivente Autorizado
Catolé do Rocha-PB

RECONHEÇO a(s) firmada(s) Petro de Bauri
Robson da Silva Figueira
do ppj Engenharia
Em test. (assinatura) da verdade.
Catolé do Rocha, 20 de 07 de 2016
Francisco S. da Cruz Neto
Serventuário



SELO DIGITAL - Lei Estadual-PB nº 10.132/2013
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO - CENS nº 070458
Comarca de Catolé do Rocha-PB

Código do Selo: ADP43559 - BV79
A autenticidade deste documento, poderá ser confirmada
no sítio: <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba,
vinculado à nº 116825/2016, emitida em 02/08/2016



Certidão nº 116825/2016
02/08/2016, 15:51

Chave de Impressão: ZByWxCc22Z4zBx44WYWA

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/08/2016 e contém 6 folhas

000062
000118



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

4	PINTURA E LIMPEZA		
4.1	Caiação do meio fio	m ²	167,50
4.2	Limpeza final da obra	m ²	2.690,90

1º OFÍCIO

CATOLÉ DO ROCHA/PB, 12 DE JULHO DE 2016.

Lauri R. S. Figueiredo
 Lauri Robson da S. Figueiredo
 CREA: 160107142/6
 (83) 8219-5858

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 116825/2016, emitida em 02/08/2016



RECONHEÇO a(s) firma(s) Lauri Robson da Silva Figueiredo
 Em testº (Francisco F. da Cruz Neto) da verdade.
 Catolé do Rocha, 20 de 07 de 2016
Francisco F. da Cruz Neto
 Serventuário

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
 Francisco Ferreira da C. Neto
 Escrevente Autorizado
 Catolé do Rocha-PB

SELO DIGITAL - Lei Estadual-PB nº 10.132/2013
 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO - CNS nº 070458
 Comarca de Catolé do Rocha-PB

Código do Selo: ADP43558 - YTCK
 A autenticidade deste documento, poderá ser confirmada no site: <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

Praça Sergio Maia, 66 – Centro – Catolé do Rocha/PB – CNJP: 09.067.562/0001-27
 (83) 3411-1202/3441-1383
 email: financas@catoledorocha.pb.gov.br

Certidão nº 116825/2016

02/08/2016, 15:51

Chave de Impressão: ZByWxCc22Z4zBx44WYWA

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/08/2016 e contém 6 folhas

000063
000118

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20150043497

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

SUBSTITUIÇÃO à PB20150043170
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

RICARDO CAPIBARIBE JATAHY

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **060464206-7**

Empresa contratada: **RUHTRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME**

Registro: **000341925-8**

2. Contratante

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA**

CPF/CNPJ: **09.067.562/0001-27**

DISTRITO VÁRZEA COMPRIDA

Nº: **00**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CATOLÉ DO ROCHA**

UF: **PB**

CEP: **58840000**

País: **Brasil**

Telefone:

Email:

Contrato: **00163/2015**

Celebrado em: **01/09/2015**

Valor: **R\$ 139.517,68**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Órgão Público**

Situação: **BAIXA DE RESPONSABILIDADE**

Atendido: **SIM**

Data da Situação: **18/07/2016**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **SOLICITAÇÃO DE BAIXA DA ART PB20150043497 EM VIRTUDE DE CONCLUSÃO DA OBRA CONFORME ATESTADO ANEXO.**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA**

CPF/CNPJ: **09.067.562/0001-27**

RUA DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA

Nº: **00**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CATOLÉ DO ROCHA**

UF: **PB**

CEP: **58840000**

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **07/09/2015**

Previsão de término: **01/09/2016**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA -> LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO -> #0623 - PLANIALTIMÉTRICO

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1197 - TERRAPLANAGEM

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1478 - EM PARALELEPÍEDOS

Quantidade

Unidade

2.717,90

m²

2.717,90

m²

2.717,90

m²

5. Observações

Execução de serviços de Levantamento topográfico, terraplanagem e pavimentação em paralelepípedo das ruas GENIVAL DINIZ, ANA MARIA DE LIMA ANASTACIO A. DE OLIVEIRA NA ZONA URBANA DE CATOLÉ DO ROCHA em uma area total de 2717,90 metros quadrados. Referente ao contrato Nº00163/2015 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CATOLE DO ROCHA E A EMPRESA RUHTRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RICARDO CAPIBARIBE JATAHY - CPF: 729.150.723-53

Local

data

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA - CNPJ:
09.067.562/0001-27**

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pb.sifac.com.br/publico/>, com a chave: 17AWD0
Impresso em: 02/08/2016 às 15:51:06 por: adapt, ip: 138.94.110.4

Certidão nº 116825/2016
02/08/2016, 15:51

Chave de Impressão: ZBYWkCc2Zz4zBx44WYWA

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/08/2016 e contém 6 folhas

000064
000118



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20150043497

SUBSTITUIÇÃO à PB20150043170
INDIVIDUAL

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 25/09/2015

Certidão nº 116825/2016
02/08/2016, 15:51

Chave de Impressão: ZBYWxCc2Zz4zBx44WYWA

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/08/2016 e contém 6 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publica/>, com a chave: 17AWD0
Impresso em: 02/08/2016 às 15:51:06 por: adept, ip: 138.94.110.4

000065
000118



1000

1000
1000
1000



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1353635/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **JOSÉ AMÉRICO DE AZEVÊDO FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSÉ AMÉRICO DE AZEVÊDO FILHO**
Registro: **2116037158RN** RNP: **2116037158**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20170162851** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/11/2017 Baixada em: 23/10/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **GRIFE DECORE ARQUITETURA & ENGENHARIA EIRELI -ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU** CPF/CNPJ: **01.622.882/0001-90**
Endereço do contratante: RUA JANGADA Nº: 10
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Tibau UF: RN CEP: 59678000
Contrato: Celebrado em: 01/02/2017
Valor do contrato: R\$ 222.488,73 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA RUA PROJETADA 03 E 05 Nº: 01 A 100
Complemento: Bairro: JARDIM ALICIA
Cidade: Tibau UF: RN CEP: 59678000
Data de início: 01/02/2017 Conclusão efetiva: 31/01/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU** CPF/CNPJ: **01.622.882/0001-90**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> LOCAÇÃO -> #1149 - PAVIMENTAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 3010,16 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> MOVIMENTO DE TERRA -> #1465 - CORTE 15 - EXECUÇÃO 164,87 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> MOVIMENTO DE TERRA -> #1466 - ATERRO COMPACTADO 15 - EXECUÇÃO 170,41 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1478 - EM PARALELEPÍEDOS 15 - EXECUÇÃO 2734,16 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍEDO E MEIO FIO PELO MÉTODO CONVENCIONAL NAS RUAS PROJETADAS 03 E 05 DO LOTEAMENTO JARDIM DE ALICIA NO MUNICÍPIO DE TIBAU/RN, FAZEM PARTE DAS ATIVIDADES A EXECUTAR: LOCAÇÃO DA OBRA, CORTE E ATERRO, COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE ATERRO, CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO PELO METODO CONVENCIONAL, CONFORME ABNT.

Número da ART: **RN20190286641** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/09/2019 Baixada em: 07/10/2019
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **GRIFE DECORE ARQUITETURA & ENGENHARIA EIRELI -ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU** CPF/CNPJ: **01.622.882/0001-90**
Endereço do contratante: RUA JANGADA Nº: 10
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Tibau UF: RN CEP: 59678000
Contrato: Celebrado em: 01/02/2017
Valor do contrato: R\$ 222.488,73 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA RUA PROJETADA 03 E 05 Nº: 01 A 100
Complemento: Bairro: JARDIM ALICIA
Cidade: Tibau UF: RN CEP: 59678000
Data de início: 01/02/2018 Conclusão efetiva: 30/09/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU** CPF/CNPJ: **01.622.882/0001-90**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> LOCAÇÃO -> #1149 - PAVIMENTAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 3010,16 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> MOVIMENTO DE TERRA -> #1465 - CORTE 15 - EXECUÇÃO 164,87 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> MOVIMENTO DE TERRA -> #1466 - ATERRO COMPACTADO 15 - EXECUÇÃO 170,41 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1478 - EM PARALELEPÍEDOS 15 - EXECUÇÃO 2734,16 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍEDO E MEIO FIO PELO MÉTODO CONVENCIONAL NAS RUAS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-rn.org.br

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 27/10/2019, às 10:22



000066
000118



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1353635/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

PROJETADAS 03 E 05 DO LOTEAMENTO JARDIM DE ALÍCIA NO MUNICÍPIO DE TIBAU/RN, FAZEM PARTE DAS ATIVIDADES A EXECUTAR: LOCAÇÃO DA OBRA, CORTE E ATERRO, COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE ATERRO, CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO PELO METODO CONVENCIONAL, CONFORME ABNT.
Aditivo: 21

Informações Complementares

- O atestado e as planilhas estão registrados apenas para as atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1353635/2019
25/10/2019, 09:51
92cy2

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 92cy2

000067
000118

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Rio Grande do Norte



Impresso em: 27/10/2019, às 10:22.



11:00:00
11:00:00
11:00:00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Rua do Pargo, 76, Centro – Tibau/RN
 CEP: 59.780-000 – CNPJ: 01.622.882/0001-90

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO

Atesto para os devidos fins, que a Empresa **Grife Decore Arquitetura & Engenharia EIRELI – ME**, com CNPJ: **10.480.822/0001-70**, Rua Abolicionista André Cursino, nº 1161, Bairro Planalto 13 de Maio, CEP. 59.633-360, Mossoró/RN. Através do responsável técnico o Engenheiro Civil **José Américo de Azevedo Filho**, inscrito no CONFEA sob o nº **211603715-8**, foi responsável pela a execução de **PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DAS RUAS PROJETADAS 03 E 05 NO BAIRRO JARDIM DE ALICIA** na cidade de Tibau/RN, anotado na ART nº **RN20190286641**, decorrente da licitação, modalidade Tomada de Preço nº 03/2015. Conforme quantitativos apresentados abaixo:

Início da Obra: 01/02/2018.

Término da Obra: 13/09/2019

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO PELA O METODO CONVENCIONAL DA RUA PROJETADA 03, LOCALIZADAS NO BAIRRO ALICIA.		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	LOCACAO CORRIDA COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO	M	276,00
1.1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00
1.1.3	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18, 12X18CM	UND	5,00
1.1.4	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	2,00
1.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		
1.2.1	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	155,11
1.2.2	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG).	M3	163,11
1.2.3	ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA	M3	7,60
1.3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		
1.3.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	3.036,00

1/3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1353635/2019, em 25/10/2019 emitida



Certidão nº 1353635/2019
 27/10/2019, 10:22

Chave de Impressão: 92cy2

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2019 e contém 3 folhas

000068
 000118





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Rua do Pargo, 76, Centro – Tibau/RN
 CEP: 59.780-000 – CNPJ: 01.622.882/0001-90

1.3.2	MEIO-FIO EM PEDRA CALCAREA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	M	552,00
1.3.3	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO EM PEDRA CALCAREA, SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	1.932,00
1.4	REVESTIMENTO		
1.4.1	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	M2	1.072,52
1.4.2	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE.	M2	1.072,52
1.4.3	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM.	M2	1.350,00
1.5	PINTURA		
1.5.1	Pintura de meio fio a base de cal	M ²	161,98
1.5.2	Limpeza final da Obra	M ²	2.609,80
2.0	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO PELA O METODO CONVENCIONAL DA RUA PROJETADA 05, LOCALIZADAS NO BAIRRO ALICIA.		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1.1	LOCACAO CORRIDA COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO	M	100,27
2.1.2	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18, 12X18CM	UND	3,00
2.1.3	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	2,00
2.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		
2.2.1	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	9,76
2.2.2	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG).	M3	7,30
2.2.3	ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA	M3	4,84
2.3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		
2.3.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1203,24
2.3.2	MEIO-FIO EM PEDRA CALCAREA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	M	200,54

2/3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1353635/2019, em 25/10/2019 emitida



Certidão nº 1353635/2019
 27/10/2019, 10:22

Chave de Impressão: 92cy2

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2019 e contém 3 folhas

000069
 000118





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Rua do Pargo, 76, Centro – Tibau/RN
 CEP: 59.780-000 – CNPJ: 01.622.882/0001-90

2.3.3	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO EM PEDRA CALCAREA, SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	802,16
2.4	REVESTIMENTO		
2.4.1	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	M2	401,08
2.4.2	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE.	M2	401,08
2.4.3	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM.	M2	650,00
2.5	PINTURA		
2.5.1	Pintura de meio fio a base de cal	M ²	200,54

Roberto Gil Rebouças Holanda
 Engenheiro Civil
 CREA/CONFEA 2113401037
 CPF 851.087.094-20

Roberto Gil Rebouças Holanda
 Engenheiro Civil
 CREA/CONFEA 2113401037
 CPF 851.087.094-20

Tibau/RN, 16 de setembro de 2019.

Francisco Claiton M. Costa
 Secretário da Infraestrutura,
 Saneamento e Habitação
 Mat. 0000314-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1353635/2019, em 25/10/2019 emitida



Certidão nº 1353635/2019
 27/10/2019, 10:22
 Chave de Impressão: 92cy2

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2019 e contém 3 folhas

3/3

000070
 000118





010100
4110



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1334200/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **RICARDO CAPIBARIBE JATAHY** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RICARDO CAPIBARIBE JATAHY**
Registro: **7821** RNP: **0604642067**
Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: **RN20180198568** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/06/2018 Baixada em: 31/07/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CATHAMAX CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU** CPF/CNPJ: **01.622.882/0001-90**
Endereço do contratante: RUA JANGADA , 10 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TIBAU UF: RN CEP: 59678000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 631.200,74 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RN 013 KM 08 Nº:
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: TIBAU UF: RN CEP: 59678000
Data de início: 22/09/2014 Conclusão efetiva: 22/12/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU** CPF/CNPJ: 01.622.882/0001-90

Atividade Técnica: **1 - DIRETA ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 50 - EXECUCAO E PROJETO 66.00 metro quadrado; 1 - DIRETA ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0434 - ATERRO SANITARIO 50 - EXECUCAO E PROJETO 40000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0614 - MOVIMENTO DE TERRA 50 - EXECUCAO E PROJETO 108000.00 metro cúbico; 1 - DIRETA ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0615 - ESCAVACAO 50 - EXECUCAO E PROJETO 108000.00 metro cúbico;**

Observações

Projeto e execucao de aterro sanitario com area total de 40.000,00 metros quadrados , com escavacao e movimentacao de terra de 108.000,00 metros cubicos. Consta do escopo das atividades a construcao de um galpao em estrutura de madeira com 66 metros quadrados destinado as atividades de coleta seletiva de residuos solidos e da delimitacao da area do terreno do aterro com 1002 metros de cerca de arame farpado, muros e estacas de concreto.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1334200/2018
08/08/2018, 08:28
87C3b

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 87C3b

000071
000118



7:00 PM
4/11/11



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DESCARTE DE LIXO DO MUNICÍPIO DE TIBAU .
ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO

A empresa CATHAMAX CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ:02.617.304/0001-28, por intermédio do Engenheiro Civil, Ricardo Capibaribe Jatahy, Engenheiro Civil, CREA 060464206-7, portador (a) da carteira de identidade n.º 91002134903-SSP/CE e CPF n.º 729.150.723-53, que foi o responsável pela execução satisfatoriamente a ampliação do sistema de descarte de lixo, localizada no município de Tibau/RN, através do contrato 43/2014 conforme serviços descritos abaixo:

ART DE FISCALIZAÇÃO NºRN20180189687

ART DE EXECUÇÃO NºRN20180198568

Tibau/RN, 24 de Julho de 2018.

TEN	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa da Obra em chapa de aço galvanizado, inclusive colocação medindo (3 x 2)m	M ²	6,00
1.2	Limpeza mecanizada do Terreno	M ²	20.000,00
2.0	DELIMITAÇÃO DA ÁREA (cerca frontal)		
2.1	Baidrame de pedra argamassada	M ³	24,24
2.2	Alvenaria de 1x com tijolo cerâmico	M ³	12,12
2.3	Cerca com estacas de concreto a cada 2,5m e tela galvanizada malha 5x5cm	M	101,00
2.4	Portão em tela e chapa galvanizada (5x2,5)	M ²	11,00
3.0	GALPÃO DE RECICLAGEM (10 x 6metros)		
3.1	Locação do galpão	M ²	60,00
3.2	Contrapiso de concreto magro	M ³	6,00
3.3	Piso em concreto 20Mpa	M ³	6,00
3.4	Estrutura para sustentação da cobertura (pilares em madeira)	M	90,00
3.5	Estrutura de madeira para cobertura	M ²	66,00
3.6	Conjunto arruelas de ved 5/16" para telha fibroc	unidade	68,00
3.7	Massa de vedação para telha fibroc	kg	1,00
3.8	Telhas de fibrocimento 6mm	M ²	66,00
3.9	Pintura em verniz	M ²	60,00
3.10	Caixa d'água de polietileno 1000l, inclusive instalação.	UNID.	1,00
4.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
4.1	Escavação mecanizada de material de 1ª categoria	M ³	108.000,00
4.2	Carga e transporte de material de 1ª cat. DTM até 400 metros	M ³	108.000,00
4.3	Espalhamento de Material 1ª categoria com motoniveladora	M ³	108.000,00
4.4	Compactação de Taludes	M ²	2.700,00

Roberto Capibaribe Holanda
 Engenheiro Civil
 CREA/RN Nº 211.320/037
 CPF 851.687.884-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1334200/2018, em 08/08/2018 emitida



Certidão nº 1334200/2018
 08/08/2018, 11:34

Chave de Impressão: 87C3b

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2018 e contém 1 folhas

000072
 000118



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1325038/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **RICARDO CAPIBARIBE JATAHY** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RICARDO CAPIBARIBE JATAHY**
Registro: **7821** RNP: **0604642067**
Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: **RN20160045527** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/02/2016 Baixada em: 29/01/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RUHTRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME**

Contratante: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE** CPF/CNPJ: **10.877.412/0007-53**

Endereço do contratante: RUA RUA DAS MARGARIDAS Nº: 300
Complemento: Bairro: COHAB
Cidade: Macau UF: RN CEP: 59500000

Contrato: 173/2015 -PROAD/IFRNCelebrado em: 12/01/2016
Valor do contrato: R\$ 51.800,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA RUA DAS MARGARIDAS Nº: 300
Complemento: Bairro: COHAB
Cidade: Macau UF: RN CEP: 59500000

Data de início: 19/01/2016 Conclusão efetiva: 19/04/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE** CPF/CNPJ: **10.877.412/0007-53**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> ARQUITETURA EFÊMERA -> #1138 - CANTEIRO DE OBRA 15 - EXECUÇÃO 15,00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 21,91 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1270 - FUNDAÇÕES 15 - EXECUÇÃO 20,28 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #1460 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 15 - EXECUÇÃO 30,43 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #4110 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 324,62 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #4112 - ACESSIBILIDADE 15 - EXECUÇÃO 50,72 metro quadrado;**

Observações

Execução de passeios e acessos a um ginásio poliesportivo localizado no Campus do IFRN de MACAU. Consiste do escopo das atividades : Construção de um barracão para depósito, escavação de valas, execução de fundação corrida em pedra argamassada, construção de alvenaria de embasamento em tijolo cerâmico, aterro apiloado, concreto magro e instalação de piso podotátil de acordo com a NBR9050 e limpeza final da obra.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1325038/2018
01/02/2018, 09:31
DD4Cw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: DD4Cw

000073
000118

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 01/02/2018, às 23:24.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1325038/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

000074

000118

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-rn.org.br



CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 01/02/2018, às 23:24.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
DIREÇÃO GERAL CAMPUS MACAU/RN
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - ENGENHARIA CIVIL

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO

Atestamos para os fins que se fizerem necessários que a empresa **RUNTRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.480.822/0001-70, sob a responsabilidade técnica do profissional **Ricardo Capibaribe Jatohy**, Engenheiro Civil, CREA nº 060464206-7, executou satisfatoriamente para o **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE** os serviços pertinentes às suas especialidades, dentro dos prazos, padrões e especificações técnicas adotadas, referentes à **Construção de passeios no perímetro e acesso ao ginásio do Campus Macau do IFRN**, de acordo com o contrato de prestação de serviços nº 173/2015-PROAD/IFRN e ART de execução nº RN20160045527, conforme discriminação dos serviços a seguir:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1 SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS			
1.1	Barracão para depósito, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m²	15,00
1.2	Capina e limpeza manual de terreno com pequenos arbustos	m²	350,00
1.3	Administração local da obra	mês	3,00
2 Calçada			
2.1	Escavação manual de vaia em solo de 2ª categoria, até 1,5 m	m³	30,43
2.2	Concreto magro 1:4:8, (cimento, areia quartzosa e brita granítica), preparo em betoneira, consumo de cimento, 210 Kg/m³	m³	21,30
2.3	Embasamento (fundação corrida) com pedra granítica argamassada, utilizando argamassa de cimento e areia grossa quartzosa, no traço 1:4	m³	20,29
2.4	Alvenaria embasamento tijolo cerâmico furado 10x20x20cm	m³	21,91
2.5	Aterro apilado em camadas de 20 cm com material de empréstimo, com areia isenta de substâncias orgânicas.	m³	71,42
2.6	Piso cimentado 50x50cm, e = 5,0 cm	m²	324,62
2.7	Piso podotátil externo 25x25cm, de acordo com a NBR 9050	m²	50,72
3 REVESTIMENTOS			
3.1	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa Traço 1:3 com preparo em betoneira 400L	m²	60,87
3.2	Argamassa traço 1:1:6 (cimento, cal e areia média) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 L.	m²	1,52
4 PINTURA			
4.1	Catação externa sobre revestimento liso com adoção de fixador com duas demãos.	m²	60,87
5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
5.1	Limpeza final da obra e retirada de entulhos	m³	380,00

Danielo Pontes P. e Souza
Danilo Pontes Pessoa e Souza
Engenheiro Civil - CREA RN nº 211162688-4
Danielo Pontes Pessoa e Souza
Engenheiro Civil
IFRN - Mat. SUAPE 1764760

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1325038/2018, em 01/02/2018 em



Certidão nº 1325038/2018
01/02/2018, 23:24
Chave de Impressão: DB4CW
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2018 e contém 1 folhas

000075
000118



010000

010000



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

Nº 1292576/2015

Emissão: 28/07/2015

Validade: Indefinida

Chave: ZCybDBD5D6ZBW5ZYWZwa

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS para os devidos fins que consta em nossos arquivos o Registro de Acervo referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: RICARDO CAPIBARIBE JATAHY

Registro: 060464206-7

Endereço: RUA Zelia Rodrigues Rocha Bezerra, 190, APTO 1402, costa e silva, MOSSORÓ, RN, 59625627

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 22/10/2007

Data Final: Indefinido

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de Registro: 22/10/2007

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

00006046420675013820

Certidão nº 1292576/2015

29/07/2015, 11:17

Chave de Impressão: ZCybDBD5D6ZBW5ZYWZwa

000076
000118



10000
10000



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
 CAMPUS IFRN IPANGUAÇU
 DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
 PAVOADO BASE FÍSICA - RN 118 - ZONA RURAL - IPANGUAÇU/RN
 CNPJ: 10.877.412/0003-02
 FONE: (084) 4005-4104/4005-0797



ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO

O servidor **DANILO PONTES PESSOA E SOUZA**, matrícula SIAPE 1764760, constituído como fiscal do contrato nº 116/2014, Licitação modalidade RDC - 01/2014, atesta para os fins que se fizerem necessários que a empresa **RUHTRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.480.822/0001-70, sob a responsabilidade técnica dos profissionais, **WELLINGTON CARLOS GAMA**, Engenheiro Civil, CREA nº 2111691330 e **RICARDO CAPIBARIBE JATAHY**, Engenheiro Civil, CREA nº 060464206-7, executou satisfatoriamente para o **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE**, os serviços pertinentes às suas especialidades, dentro dos prazos, padrões e especificações técnicas adotadas, referentes à **CONSTRUÇÃO DE DEPOSITO DE MANUTENÇÃO DO IFRN CAMPUS IPANGUAÇU**, no campus Ipanguaçú deste IFRN, de acordo com o contrato de prestação de serviços nº 116/2014/PROAD/IFRN e ARTs de execução nº 00021116913305035420 e nº 00006046420675013820, conforme discriminação dos serviços a seguir:

INICIAL DE OBRA: 06 de Agosto de 2014.

FINAL DE OBRA: 07 de abril de 2015.

IPANGUAÇU/RN, em 02 de Julho de 2015.

ITENS	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	PROJETOS		
1.1	Elaboração do Projeto Estrutural para estrutura de concreto armado conforme NBR-6118/2003 e de Fundações conforme NBR-6122, com A.R.T., quantitativos, pranchas assinadas e em mídia	m²	374,91
1.2	Elaboração do Projeto Elétrico conforme NBR-5410/2004, com A.R.T., quantitativos, pranchas assinadas e em mídia	m²	374,91
1.3	Elaboração do Projeto Hidrossanitário conforme NBR-5526/1998 e NBR-8160/1999, com A.R.T., quantitativos, pranchas assinadas e em mídia	m²	374,91
2	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS		
2.1	Instalação do canteiro de obras	m²	60,00
2.2	Placa indicativa da obra em chapas de aço galvanizado 22, conforme padrão do IFRN	m²	3,00
2.3	Limpeza manual do terreno, roçada densa com pequenos arbustos	m²	281,61
2.4	Mobilização de equipamentos e pessoal, distância acima de 210km (03 VIAGENS)	Unid	1,00
2.5	Desmobilização de equipamentos e pessoal, distância acima de 210km (03 VIAGENS)	Unid	1,00
2.6	Instalações/ligação provisória elétrica de baixa tensão para canteiro de obras	Unid	1,00
2.7	Instalação/ligação de água e esgoto para o canteiro de obras	Unid	1,00
2.8	Locação convencional de obras através de gabarito de tábuas corridas pontaladas, sem reaproveitamento, com pintura a cal.	m²	315,88
2.9	Administração local da obra	mês	6,00
3	INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES		
3.1	Escavação manual de vala em solo, exceto rochu, até 1,50m	m³	33,69
3.2	Concreto magro 1:4:8, (cimento, areia quartzosa e brita granítica), preparo em betoneira, consumo de cimento, 210 Kg/m³	m³	7,29
3.3	Concreto armado para sapatas, cintas inferiores e espera de pilares, fck ≥ 25,00 Mpa, inclusive formas e escoramento	m³	18,06
3.4	Embasamento (fundação corrida) com pedra granítica argamassada, utilizando argamassa de cimento e areia grossa quartzosa, no traço 1:4	m³	19,55
3.5	Baldrame de tijolos cerâmicos de 9x19x19cm, com argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2:7, espessura da parede 20cm.	m²	40,58
3.6	Aterro apilado (manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo, com areia isenta de substâncias orgânicas.	m³	16,69
4	SUPERESTRUTURA		
4.1	Concreto armado para pilares, vigas e demais peças estruturais, fck ≥ 25Mpa, inclusive formas, escoramento e lançamento.	m³	14,77
4.2	Laje pré-fabricada, treliçada para piso, sobrecarga 300Kg/m², inclusive capeamento com concreto Fck ≥ 25 Mpa. Vão livre máximo de 6,00 m, H=16 cm	m²	170,57
4.3	Ensaio de resistência a compressão simples - concreto, com entrega de relatório de determinação do Fck	und.	84,00
5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO/DIVISÓRIA		
5.1	Alvenaria de elevação com tijolos cerâmicos de 8 furos, de 9x19x19cm, 1/2 vez assentados com argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2:7, juntas 12 mm.	m²	456,85
5.2	Encunhamento (aperto) de alvenaria 1/2 vez com argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1:0,5:8.	m	124,21
5.3	Verga e contra verga de 10x10 cm, em concreto armado, pré-moldado Fck = 25 Mpa.	m	7,80
6	ESQUADRIAS		
6.1	Porta madeira maciça, Jatobá, medindo 0,90x2,10m esp. 3,0 cm, assentamento, dobradiças em latão cromado e fechadura de cilindro, maçaneta e fixador de piso/parede em latão cromado, incluso caixa de porta de 0,90 x 2,40 m e alizares em jatobá.	Unid	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à nº 1292576/2015, emitida em 29/07/2015



Certidão nº 1292576/2015

29/07/2015, 11:17

Chave de Impressão: ZCybDBD5D6ZBW5ZYWZwa

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2015 e contém 11 folhas

000077
000118

770000
1000000



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMPUS IFRN IPANGUAÇU
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
PAVOADO BASE FÍSICA - RN 118 - ZONA RURAL - IPANGUAÇU/RN
CNPJ: 10.877.412/0003-02
FONE: (084) 4005-4104/4005-0797



ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO

O servidor **DANILO PONTES PESSOA E SOUZA**, matrícula SIAPE 1764760, constituído como fiscal do contrato nº 116/2014, Licitação modalidade RDC - 01/2014, Atesta para os fins que se fizerem necessários que a empresa **RUHTRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.480.822/0001-70, sob a responsabilidade técnica dos profissionais, **WELLINGTON CARLOS GAMA**, Engenheiro Civil, CREA nº 2111691330 e **RICARDO CAPIBARIBE JATAHY**, Engenheiro Civil, CREA nº 060464206-7, executou satisfatoriamente para o **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE**, os serviços pertinentes as suas especialidades, dentro dos prazos, padrões e especificações técnicas adotadas, referentes à **CONSTRUÇÃO DE DEPOSITO DE MANUTENÇÃO DO IFRN CAMPUS IPANGUAÇU**, no campus Ipanguaçú, de acordo com o contrato de prestação de serviços nº 116/2014/PROAD/IFRN e ARTs de execução nº 00021116913305035420 e nº 00006046420675013820, conforme discriminação dos serviços a seguir:

INICIAL DE OBRA: 06 de Agosto de 2014.

FINAL DE OBRA: 07 de abril de 2015.

IPANGUAÇU/RN, em 02 de Julho de 2015.

ITENS	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
6.2	Janela de alumínio anodizado, de correr ou pivotante, com contramarco, sem bandeirola, com vidro JATEADO de 4 mm, de acordo com o projeto arquitetônico	m²	0,54
6.3	Porta laminada em MDF, revestida com lamimido melamínico nas duas faces, espessura 20 mm, dimensões 0,60 x 1,60 m	Unid	4,00
6.4	Portão de correr em alumínio tipo búzios com guia na parte superior, incluso o trilho com chumbador a cada 1,00 m fixado em base de concreto, fornecimento e instalação	m²	37,50
7	COBERTURA		
7.1	Estrutura em madeira aparelhada, para telha cerâmica, apoiada paredes e toldos	m²	298,00
7.2	Tesoura completa em massaranduba serrada, para telhados com vãos de 10,00 m	un	3,00
7.3	Cobertura com telha colonial, excluindo madeiramento	m³	298,00
7.4	Cumocim com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m	23,85
7.5	Cordão de arremate com telha cerâmica tipo canal emboçada com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	m	50,09
7.6	Ferro de madeira, taboas 10x1cm com friso macho/fêmea, exclusive entarantamento	m	23,85
7.7	Ruífo em concreto armado, fck = 20Mpa, largura 40cm, espessura 3cm	m	23,85
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.1	Iluminação interna		
8.1.1	Caixa octogonal 3" PVC. Fornecimento e instalação	Unid	32,00
8.1.2	Eletroduto PVC rígido roscável 25mm, inclusive conexões. Fornecimento e instalação.	m	96,00
8.1.3	Cabo flexível 1,5mm² 450V, cobertura PVC anti-chama, encordoamento classe 5, cor vermelha. Fornecimento e instalação.	m	96,00
8.1.4	Cabo flexível 1,5mm² 450V, cobertura PVC anti-chama, encordoamento classe 5, cor azul. Fornecimento e instalação.	m	96,00
8.1.5	Luminária fechada completa sobrepôr com duas lâmpadas fluorescentes de 32W/220V T8 6400K cada, reator eletrônico fator de potência mínimo 0,92, distorção harmônica total menor que 10%.	Unid	8,00
8.2	Iluminação externa		
8.2.1	Caixa octogonal 3" PVC. Fornecimento e instalação.	Unid	8,00
8.2.2	Eletroduto PVC rígido roscável 25mm, inclusive conexões. Fornecimento e instalação.	m	24,00
8.2.3	Cabo flexível 1,5mm² 450V, cobertura PVC anti-chama, encordoamento classe 5, cor vermelha. Fornecimento e instalação.	m	24,00
8.2.4	Cabo flexível 1,5mm² 450V, cobertura PVC anti-chama, encordoamento classe 5, cor azul. Fornecimento e instalação.	m	24,00
8.2.5	Luminária fechada completa sobrepôr com duas lâmpadas fluorescentes de 32W/220V T8 6400K cada, reator eletrônico fator de potência mínimo 0,92, distorção harmônica total menor que 10%.	Unid	8,00
8.3	Tomadas de uso Geral		
8.3.1	Caixa 4"x2" PVC. Fornecimento e instalação.	Unid	24,00
8.3.2	Eletroduto PVC rígido roscável 25mm, inclusive conexões. Fornecimento e instalação.	m	72,00
8.3.3	Cabo flexível 2,5mm² 450V, cobertura PVC anti-chama, encordoamento classe 5, cor vermelha. Fornecimento e instalação.	m	72,00
8.3.4	Cabo flexível 2,5mm² 450V, cobertura PVC anti-chama, encordoamento classe 5, cor azul. Fornecimento e instalação.	m	72,00
8.3.5	Tomada de embutir 2p+10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	Unid	24,00
8.4	Interruptores		
8.4.1	Caixa 4"x2" PVC. Fornecimento e instalação	Unid	10,00
8.4.2	Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação	Unid	10,00
8.4.3	Ponto de interruptor paralelo 3 seções, embutido na parede, inclusive caixa PVC 4"x2", eletroduto PVC soldável, interruptor, fios e demais acessórios	Unid	2,00
8.4.4	Eletroduto PVC rígido roscável 25mm, inclusive conexões. Fornecimento e instalação.	m	36,00
8.4.5	Cabo flexível 2,5mm² 450V, cobertura PVC anti-chama, encordoamento classe 5, cor vermelha. Fornecimento e instalação.	m	36,00
8.4.5	Cabo flexível 2,5mm² 450V, cobertura PVC anti-chama, encordoamento classe 5, cor azul. Fornecimento e instalação.	m	36,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à nº 1292576/2015, emitida em 29/07/2015



Certidão nº 1292576/2015

29/07/2015, 11:17

Chave de Impressão: ZCybDBD5D6ZBW5ZYWZwa

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2015 e contém 11 folhas

000078
000118



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
 CAMPUS IFRN IPANGUAÇU
 DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
 PAVOADO BASE FÍSICA - RN 118 - ZONA RURAL - IPANGUAÇU/RN
 CNPJ: 10.877.412/0003-02
 FONE: (084) 4005-4104/4005-0797



ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO

O servidor **DANILO PONTES PESSOA E SOUZA**, matrícula SIAPE 1764760, constituído como fiscal do contrato nº 116/2014, Licitação modalidade RDC - 01/2014, Atesta para os fins que se fizerem necessários que a empresa **RUHTRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.480.822/0001-70, sob a responsabilidade técnica dos profissionais, **WELLINGTON CARLOS GAMA**, Engenheiro Civil, CREA nº 2111691330 e **RICARDO CAPIBARIBE JATAHY**, Engenheiro Civil, CREA nº 060464206-7, executou satisfatoriamente para o **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE**, os serviços pertinentes às suas especialidades, dentro dos prazos, padrões e especificações técnicas adotadas, referentes à **CONSTRUÇÃO DE DEPOSITO DE MANUTENÇÃO DO IFRN CAMPUS IPANGUAÇU**, no campus Ipanguaçú deste IFRN, de acordo com o contrato de prestação de serviços nº 116/2014/PROAD/IFRN e ARTs de execução nº 00021116913305035420 e nº 00006046420675013820, conforme discriminação dos serviços a seguir:


INICIAL DE OBRA: 06 de Agosto de 2014.

FINAL DE OBRA: 07 de abril de 2015.

IPANGUAÇU/RN, em 02 de Julho de 2015.

ITENS	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
8.4.6	Cabo flexível 2,5mm ² 450V, cobertura PVC anti-chama, encordoamento classe 5, cor verde. Fornecimento e instalação.	m	36,00
8.5	QD: Quadro metálico de embutir, confeccionado em chapa de aço galvanizado, pintura eletrostática, cor bege. Corrente barramento 100A, 380V, 5kA. Com barras de fase, neutro e terra, em cobre eletrolítico alta pureza. Capacidade p/ 24 módulos disjuntores DIN e geral.	Unid	1,00
8.6	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 60 a 100a 240v, fornecimento e instalação	Unid	1,00
8.7	Disjuntor monopolar 10A/220V/5kA padrão DIN	Unid	6,00
8.8	Disjuntor monopolar 16A/220V/5kA padrão DIN	Unid	3,00
8.9	Disjuntor monopolar 20A/220V/5kA padrão DIN	Unid	6,00
8.10	Cabo flexível 2,5mm ² 450V, cobertura PVC anti-chama, encordoamento classe 5.	m	240,00
8.11	Cabo cobre nú 35mm ²	m	20,00
8.12	Cabo cobre nú 16mm ²	m	60,00
8.14	Haste de aterramento de cooperweid, diâmetro 5/8"X3,00 m, incl. instalação	Unid	20,00
8.13	Eletroduto PVC rígido rosçável 75mm, inclusive conexões.	m	60,00
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS		
9.1	Ponto de água fria, diâmetro 20mm, incluindo tubulação e conexões	Unid	6,00
9.2	Ponto de esgoto, diâmetro 40mm,PVC, incluindo tubulação, conexões - fornecimento e instalação	Unid	2,00
9.3	Ponto de esgoto, diâmetro 100mm, média 1,80 m de tubo PVC esgoto predial, 1 joelho 90°, escavação, reaterro e demais acessórios - fornecimento e instalação	Unid	2,00
9.4	Ponto de esgoto, diâmetro 30mm, PVC, incluindo tubulação, conexões, caixa sifonada de 150x100x50mm e demais acessórios - fornecimento e instalação	Unid	3,00
9.5	Coluna de ventilação - Tubo de PVC para esgoto predial, DN 75 mm. Fornecimento e instalação.	m	12,00
9.6	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolos cerâmicos furados, medindo 0,60x0,60 m assentados com argamassa de cimento, cal e areia média, rebocada, incluindo lastro e tampa em concreto com espessura - 5cm	Unid	4,00
9.7	Ramal predial de esgoto em tubo de PVC, DN 100 mm - fornecimento, instalação, escavação, reaterro e retirada/recomposição do pavimento	m	22,00
9.8	Ramal predial com tubo PVC, PB, DN 40 mm - fornecimento, instalação, escavação e reaterro	m	60,00
9.9	Bacia sanitária de louça branca com caixa de descarga acoplada, tampa e acessórios	Unid	2,00
9.10	Torneira de fechamento automático de 1/2", de bronze, com canopla cromada, para lavatório com acrador	Unid	2,00
9.11	Bancada em granito cinza comtmb com 0,6x0,60 m, com 1 cuba de louça de embutir, sifões e válvulas cromados, válvulas de descarga de 1/2", cromada e demais acessórios	Unid	2,00
9.12	Chuveiro plástico branco simples - Fornecimento e instalação	Unid	2,00
9.13	Porta toalha de louça, com bastão em plástico	Unid	2,00
9.14	Porta papel higiênico de louça branca ou em cores, de embutir	Unid	2,00
9.15	Saboneteira de louça branca ou em cores, de embutir, 7,5x15cm	Unid	2,00
9.16	Tubo PVC sold. Água fria DN 25 mm, incl. Conexões- Fornec. e instalação.	m	12,00
9.17	Tubo PVC sold. Água fria DN 32 mm, incl. Conexões- Fornec. e instalação.	m	12,00
9.18	Registro pressão 1/2" com canopla acabamento cromado simples- Fornec. e instalação.	Unid	2,00
9.19	Registro gaveta 1" bruto latão- Fornec. e instalação.	Unid	2,00
9.20	Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço dimensões externas 1,90x1,10x1,40, 1.500 Litros, revestida internamente com barra lisa, com tampa de concreto armado espessura 8 cm	Unid	1,00
9.21	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, diâmetro de 1,40m, altura de 5,00 m, tampa em concreto armado de 8 cm de espessura	Unid	2,00
9.22	Caixa d'água em polietileno, cap p/ 1000 lt, inclusive acessórios	Unid	1,00
10	IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOL. TÉRMICA E ACÚSTICA		
10.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames, duas demãos	m ²	82,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à nº 1292576/2015, emitida em 29/07/2015



Certidão nº 1292576/2015
29/07/2015, 11:17

Chave de Impressão: ZCYbDBD5D6ZBW5ZYWZwa
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2015 e contém 11 folhas

000079
000118



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMPUS IFRN IPANGUAÇU
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
PAVOADO BASE FÍSICA - RN 118 - ZONA RURAL - IPANGUAÇU/RN
CNPJ: 10.877.412/0003-02
FONE: (084) 4005-4104/4005-0797



ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO

O servidor **DANILO PONTES PESSOA E SOUZA**, matrícula SIAPE 1764760, constituído como fiscal do contrato nº 116/2014, Licitação modalidade RDC - 01/2014, Atesta para os fins que se fizerem necessários que a empresa **RUHTRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.480.822/0001-70, sob a responsabilidade técnica dos profissionais, **WELLINGTON CARLOS GAMA**, Engenheiro Civil, CREA nº 2111691330 e **RICARDO CAPIBARIBE JATAHY**, Engenheiro Civil, CREA nº 060464206-7, executou satisfatoriamente para o **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE**, os serviços pertinentes as suas especialidades, dentro dos prazos, padrões e especificações técnicas adotadas, referentes à **CONSTRUÇÃO DE DEPOSITO DE MANUTENÇÃO DO IFRN CAMPUS IPANGUAÇU**, no campus Ipanguaçú deste IFRN, de acordo com o contrato de prestação de serviços nº 116/2014/PROAD/IFRN e ARTs de execução nº 00021116913305035420 e nº 0006046420675013820, conforme discriminação dos serviços a seguir:

INICIAL DE OBRA: 06 de Agosto de 2014.

FINAL DE OBRA: 07 de abril de 2015.

IPANGUAÇU/RN, em 02 de Julho de 2015.

ITENS	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
11	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO		
11.1	Extintor de AP, capacidade de 10 litros com suporte e placa sinalizadora	Unid	2,00
11.2	Extintor de PQS, 6 Kg com suporte e placa sinalizadora	Unid	2,00
11.3	Extintor de gás carbônico, capacidade 6Kg com suporte e placa sinalizadora	Unid	2,00
12	REVESTIMENTOS		
12.1	Chapisco em paredes internas e externas, espessura 5mm, com argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:4	m ²	913,70
12.2	Chapisco em tetos, espessura 5mm, com argamassa de cimento e areia grossa, traço 1:3	m ²	163,70
12.3	Reboco em parede interna e externa, espessura 2,0 cm, com argamassa de cimento, cal e areia média quartzosa, traço 1:2:6 e impermeabilizante, inclusive capiaço.	m ²	185,94
12.4	Reboco em tetos, espessura 2 cm, com argamassa de cimento, cal e areia média, traço 1:2:6 e impermeabilizante	m ²	163,70
12.5	Emboço empregando argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:1:6, esp. 2,0 cm	m ²	727,76
12.6	Revestimento cerâmico em parede internas com cerâmica 10x10 cm, tipo "A", (1ª) PEI-3, assentados com argamassa colante pré-fabricada AC-II, inclusive rejunte.	m ²	270,52
12.7	Revestimento cerâmico em paredes externas com cerâmica 10X10 cm, tipo "A", 1ª, PEI-5 assentadas com argamassa colante pré-fabricada, AC-III, inclusive requadro nos contornos das esquadrias (capiaço).	m ²	303,59
12.8	Contrapiso/lastro de concreto, fck = 15Mpa, traço 1:2,5:5, espessura = 5cm	m ²	222,24
12.9	Regularização de base para qualquer tipo de piso, com argamassa de cimento e areia quartzosa, traço 1:3, espessura 3,00 cm.	m ²	360,64
12.10	Piso e parede cerâmico, tipo "A" (1ª) PEI-5, assentado com argamassa colante pré-fabricada AC-II, inclusive rejunte. (PISO)	m ²	63,83
12.11	Soleira de granito, 2 cm de espessura, assentada em nata de cimento, 15cm	m	5,60
12.12	Junta de dilatação do revestimento externo com cordoalhas de poliuretano e selante elástico monocomponente à base de poliuretano	m	24,00
12.13	Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plásticas	m ²	324,22
13	VIDROS		
13.1	Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura	Unid	1,20
14	PINTURA		
14.1	Emassamento de paredes internas e tetos, com massa corrida, duas demãos	m ²	349,64
14.2	Pinura em paredes internas e tetos, com tinta PVA látex, duas demãos	m ²	349,64
	Emassamento com massa a óleo, uma demão	m ²	22,68
14.3	Pinura em esmalte sintético fosco para madeira, duas demãos, inclusive lixamento, e aparelhamento com fundo nivelador branco fosco	m ²	22,68
14.4	Fundo selador acrílico para ambientes internos/externos, uma demão	m ²	349,64
14.5	Verniz sintético em madeira, duas demãos	m ²	153,03
	Pinura epóxi incluso emassamento e fundo preparador	m ²	
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
15.1	Guarda corpo de aço galvanizado, com montantes e tubo superior em tubo de 1½", altura 1,10 m, esp. 1,20mm, fixado com grout a uma profundidade mínima de 10 cm de ancoragem no piso, pinto com anti-corrosivo para aço galvanizado e 2 demãos de esmalte sintético, conforme projeto	m ²	85,00
15.2	Limpeza final da obra e retirada de estufos	m ²	374,91
15.3	Bancada em concreto armado esp. 0,08m, largura 0,60 m	m ²	10,32

Daniilo Pontes P. e Souza
Daniilo Pontes Pessoa e Souza
Engenheiro Civil
IFRN - Mat. SIAPE 1764760

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à nº 1292576/2015, emitida em 29/07/2015



Certidão nº 1292576/2015

29/07/2015, 11:17

Chave de Impressão: ZCybDBD5D6ZBW5ZYVZwa

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2015 e contém 11 folhas

000080
000118



10/10/10

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO

O servidor **DANILO PONTES PESSOA E SOUZA**, matrícula **SIAPÉ 1764760**, constituído como fiscal do contrato nº **116/2014**, Licitação modalidade **RDC - 01/2014**. Atesta para os fins que se fizerem necessários que a empresa **RUHTRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **10.480.822/0001-70**, sob a responsabilidade técnica dos profissionais, **WELLINGTON CARLOS GAMA**, Engenheiro Civil, **CREA nº 2111691330** e **RICARDO CAPIBARIBE JATAHY**, Engenheiro Civil, **CREA nº 060464206-7**, executou satisfatoriamente para o **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE**, os serviços pertinentes as suas especialidades, dentro dos prazos, padrões e especificações técnicas adotadas, referentes à **CONSTRUÇÃO DE LABORATORIO DE ALIMENTOS DO IFRN CAMPUS IPANGUAÇU**, no campus Ipanguaçú deste IFRN, de acordo com o contrato de prestação de serviços nº **116/2014/PROAD/IFRN** e ARTs de execução nº **00021116913305035420** e nº **00006046420675013820**, conforme discriminação dos serviços a seguir:

INICIAL DE OBRA: 06 de Agosto de 2014.

FINAL DE OBRA: 07 de abril de 2015.

IPANGUAÇU/RN, em 02 de Julho de 2015.

ITENS	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	PROJETOS		
1.1	Elaboração do Projeto Estrutural para estrutura de concreto armado conforme NBR-6118/2003 e de Fundações conforme NBR-6122, com A.R.T., quantitativos, pranchas assinadas e em mídia	m²	99,54
1.2	Elaboração do Projeto Elétrico conforme NBR-5410/2004, com A.R.T., quantitativos, pranchas assinadas e em mídia	m²	99,54
1.3	Elaboração do Projeto Hidrossanitário conforme NBR-5526/1998 e NBR-8160/1999, com A.R.T., quantitativos, pranchas assinadas e em mídia	m²	99,54
2	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS		
2.3	Limpeza manual do terreno, roçada densa com pequenos arbustos	m²	365,04
2.8	Locação convencional de obras através de gabarito de tábuas corridas pontaladas, sem reaproveitamento, com pintura a cal	m²	99,54
3	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	Aterro mecanizado com empréstimo de areia	m³	233,92
3.2	Compactação mecânica c/ controle do GC - 95% do PN (areias) (c/ niveladora 140 hp e rolo compressor vibratório 80 hp), camadas a cada 20 cm	m³	233,92
3.3	Acompanhamento topográfico de movimento de terra	h	24,00
4	INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES		
4.1	Escavação manual de vala em solo, exceto rocha, até 1,50m	m³	35,22
4.2	Concreto magro 1:4:8, (cimento, areia quartzosa e brita granítica), preparo em betoneira, consumo de cimento, 210 Kg/m³	m³	0,73
4.3	Concreto armado para sapatas, cintas inferiores e espera de pilares, fck ≥ 25,00 Mpa, inclusive formas e escoramento	m³	11,72
4.4	Embassamento (fundação corrida) com pedra granítica argamassada, utilizando argamassa de cimento e areia grossa quartzosa, no traço 1:4	m³	21,30
4.5	Baldrame de tijolos cerâmicos de 9x19x19cm, com argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2:7, espessura da parede 20cm	m³	26,62
4.6	Aterro apilado (manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo, com areia isenta de substâncias orgânicas	m³	20,00
5	SUPERESTRUTURA		
5.1	Concreto armado para pilares, vigas e demais peças estruturais, fck ≥ 25Mpa, inclusive formas, escoramento e lançamento	m³	7,36
5.2	Laje pré-fabricada, treliçada para piso, sobrecarga 300Kg/m², inclusive capoteamento com concreto Fck ≥ 25 Mpa. Vão livre máximo de 6,00 m, H=16 cm	m²	99,54
5.3	Ensaio de resistência à compressão simples - concreto, com entrega de relatório de determinação do Fck	und.	44,00
6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO/DIVISÓRIA		
6.1	Alvenaria de elevação com tijolos cerâmicos de 8 furos, de 9x19x19cm, 1/2 vez assentados com argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2:7, juntas 12 mm	m³	320,39
6.2	Encunhamento (aperto) de alvenaria 1/2 vez com argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1: 0,5: 8.	m	96,5
6.3	Verga e contra verga de 10x10 cm, em concreto armado, pré-moldado Fck = 25 Mpa.	m	34,00
7	ESQUADRIAS		
7.1	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, com guarnição, fechaduras, dobradiças e barra-antipânico	m²	22,05
7.2	Janela de alumínio anodizado, de correr ou pivotante, com contramarco, sem bandeirola, com vidro JATEADO de 4 mm, de acordo com o projeto arquitetônico	m²	0,64
7.3	Janela de alumínio anodizado, de correr ou pivotante, com contramarco, sem bandeirola, com vidro liso de 4 mm, de acordo com o projeto arquitetônico	m²	2,75
8	COBERTURA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à nº 1292576/2015, emitida em 29/07/2015



Certidão nº 1292576/2015

29/07/2015, 11:17

Chave de Impressão: ZCybDBD5D6ZBW5ZYWZwa

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2015 e contém 11 folhas

000081
000118



10/10/00
10/10/00



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMPUS IFRN IPANGUAÇU
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
PAVOADO BASE FÍSICA - RN 118 - ZONA RURAL - IPANGUAÇU/RN
CNPJ: 10.877.412/0003-02
FONE: (084) 4005-4104/4005-0797



ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO

O servidor **DANILO PONTES PESSOA E SOUZA**, matrícula **SIAPÉ 1764760**, constituído como fiscal do contrato nº **116/2014**, Licitação modalidade **RDC - 01/2014**. Atesta para os fins que se fizeram necessários que a empresa **RUHTRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **10.480.822/0001-70**, sob a responsabilidade técnica dos profissionais, **WELLINGTON CARLOS GAMA**, Engenheiro Civil, **CREA nº 2111691330** e **RICARDO CAPIBARIBE JATAHY**, Engenheiro Civil, **CREA nº 060464206-7**, executou satisfatoriamente para o **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE**, os serviços pertinentes as suas especialidades, dentro dos prazos, padrões e especificações técnicas adotadas, referentes à **CONSTRUÇÃO DE LABORATORIO DE ALIMENTOS DO IFRN CAMPUS IPANGUAÇU**, no campus Ipanguaçú deste IFRN, de acordo com o contrato de prestação de serviços nº **116/2014/PROAD/IFRN** e **ARTs** de execução nº **D0021116913305035420** e nº **00006046420675013820**, conforme discriminação dos serviços a seguir:

INICIAL DE OBRA: 06 de Agosto de 2014.

FINAL DE OBRA: 07 de abril de 2015.

IPANGUAÇU/RN, em 02 de Julho de 2015.

ITENS	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
8.1	Estrutura em madeira aparelhada, para telha cerâmica, apoiada paredes e tetosuras	m²	
8.2	Cobertura com telha colonial, excluindo madeiramento	m²	215,41
8.3	Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, areia)	m	215,41
8.4	Cordão de arremate com telha cerâmica tipo canal embocada com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	m	45,40
			99,60
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.1	Iluminação interna		
9.1.1	Caixa octogonal 3" PVC. Fornecimento e instalação.	Unid	
9.1.2	Eletroduto PVC rígido rosqueável 25mm, inclusive conexões. Fornecimento e instalação.	m	17,00
9.1.3	Cabo flexível 1,5mm² 450V, cobertura PVC anti-chama, encordoamento classe 5, cor vermelha. Fornecimento e instalação.	m	51,00
9.1.4	Cabo flexível 1,5mm² 450V, cobertura PVC anti-chama, encordoamento classe 5, cor azul. Fornecimento e instalação.	m	51,00
9.1.5	Luminária fechada completa sobrepor com duas lâmpadas fluorescentes de 32W/220V T8 6400K cada, reator eletrônico fator de potência mínimo 0,92, distorção harmônica total menor que 10%.	Unid	51,00
9.2	Iluminação externa		
9.2.1	Caixa octogonal 3" PVC. Fornecimento e instalação.	Unid	17
9.2.2	Eletroduto PVC rígido rosqueável 25mm, inclusive conexões. Fornecimento e instalação.	m	10,00
9.2.3	Cabo flexível 1,5mm² 450V, cobertura PVC anti-chama, encordoamento classe 5, cor vermelha. Fornecimento e instalação.	m	30,00
9.2.4	Cabo flexível 1,5mm² 450V, cobertura PVC anti-chama, encordoamento classe 5, cor azul. Fornecimento e instalação.	m	30,00
9.2.5	Luminária fechada completa sobrepor com duas lâmpadas fluorescentes de 32W/220V T8 6400K cada, reator eletrônico fator de potência mínimo 0,92, distorção harmônica total menor que 10%.	Unid	30,00
9.3	Tomadas de uso Geral		
9.3.1	Caixa 4"x2" PVC. Fornecimento e instalação.	Unid	10,00
9.3.2	Eletroduto PVC rígido rosqueável 25mm, inclusive conexões. Fornecimento e instalação.	m	34,00
9.3.3	Cabo flexível 2,5mm² 450V, cobertura PVC anti-chama, encordoamento classe 5, cor vermelha. Fornecimento e instalação.	m	72,00
9.3.4	Cabo flexível 2,5mm² 450V, cobertura PVC anti-chama, encordoamento classe 5, cor azul. Fornecimento e instalação.	m	72,00
9.3.5	Cabo flexível 2,5mm² 450V, cobertura PVC anti-chama, encordoamento classe 5, cor verde. Fornecimento e instalação.	m	72,00
9.3.6	Tomada de embutir 2p+1 20a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	m	72,00
9.4	Tomadas para ar condicionado		
9.4.1	Caixa 4"x2" PVC. Fornecimento e instalação.	Unid	24,00
9.4.2	Eletroduto PVC rígido rosqueável 25mm, inclusive conexões. Fornecimento e instalação.	m	2,00
9.4.3	Cabo flexível 2,5mm² 450V, cobertura PVC anti-chama, encordoamento classe 5, cor vermelha. Fornecimento e instalação.	m	6,00
9.4.4	Cabo flexível 2,5mm² 450V, cobertura PVC anti-chama, encordoamento classe 5, cor azul. Fornecimento e instalação.	m	6,00
9.4.5	Cabo flexível 2,5mm² 450V, cobertura PVC anti-chama, encordoamento classe 5, cor verde. Fornecimento e instalação.	m	6,00
9.4.6	Tomada de embutir 2p+1 20a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	m	6,00
9.5	Interruptores		
9.5.1	Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 vias, com placa - fornecimento e instalação	Unid	2,00
9.5.2	Eletroduto PVC rígido rosqueável 25mm, inclusive conexões. Fornecimento e instalação.	m	13,00
9.5.3	Cabo flexível 2,5mm² 450V, cobertura PVC anti-chama, encordoamento classe 5, cor vermelha. Fornecimento e instalação.	m	39,00
9.5.4	Cabo flexível 2,5mm² 450V, cobertura PVC anti-chama, encordoamento classe 5, cor azul. Fornecimento e instalação.	m	39,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à nº 1292576/2015, emitida em 29/07/2015



Certidão nº 1292576/2015
29/07/2015, 11:17

Chave de Impressão: ZCybDBD5D6ZBW5ZYWZwa

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2015 e contém 11 folhas

000082
000118



• 2013
21



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMPUS IFRN IPANGUAÇU
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
PAVOADO BASE FÍSICA - RN 118 - ZONA RURAL - IPANGUAÇU/RN
CNPJ: 10.877.412/0003-02
FONE: (084) 4005-4104/4005-0797



ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO

O servidor **DANILO PONTES PESSOA E SOUZA**, matrícula **SIAPE 1764760**, constituído como fiscal do contrato nº **116/2014**, Licitação modalidade **RDC - 01/2014**. Atesta para os fins que se fizerem necessários que a empresa **RUHTRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **10.480.822/0001-70**, sob a responsabilidade técnica dos profissionais, **WELLINGTON CARLOS GAMA**, Engenheiro Civil, **CREA nº 2111691330** e **RICARDO CAPIBARIBE JATAHY**, Engenheiro Civil, **CREA nº 060464206-7**, executou satisfatoriamente para o **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE**, os serviços pertinentes as suas especialidades, dentro dos prazos, padrões e especificações técnicas adotadas, referentes à **CONSTRUÇÃO DE LABORATORIO DE ALIMENTOS DO IFRN CAMPUS IPANGUAÇU**, no campus Ipanguaçú deste IFRN, de acordo com o contrato de prestação de serviços nº **116/2014/PROAD/IFRN** e ARTs de execução nº **00021116913305035420** e nº **00006046420675013820**, conforme discriminação dos serviços a seguir:

INICIAL DE OBRA: 06 de Agosto de 2014.
FINAL DE OBRA: 07 de abril de 2015.

IPANGUAÇU/RN, em 02 de julho de 2015.

ITENS	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
9.5.5	Cabo flexível 2,5mm² 450V, cobertura PVC anti-chama, encordoamento classe 5, cor verde. Fornecimento e instalação.	m	39,00
9.5.6	QD: Quadro metálico de embutir, confeccionado em chapão de aço galvanizado, pintura eletrostática, cor bege. Corrente barramento 100A, 380V, 5kA. Com barras de fase, neutro e terra, em cobre eletrolítico alta pureza. Capacidade p/ 24 módulos disjuntores DIN e geral.	Unid	1,00
9.5.7	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 60 a 100a 240v. fornecimento e instalação	Unid	1,00
9.5.8	Disjuntor monopolar 10A/220V/5kA padrão DIN	Unid	3,00
9.5.9	Disjuntor monopolar 16A/220V/5kA padrão DIN	Unid	8,00
9.5.10	Disjuntor monopolar 20A/220V/5kA padrão DIN	Unid	8,00
9.5.11	Cabo flexível 2,5mm² 450V, cobertura PVC anti-chama, encordoamento classe 5.	m	320,00
9.5.12	Cabo cobre nú 35mm²	m	260,00
9.5.13	Cabo cobre nú 16mm²	m	30,00
9.5.14	Eletroduto PVC rígido roscaável 75mm, inclusive conexões.	m	80,00
9.5.15	Haste de aterramento de cooperweld, diâmetro 5/8"x3,00 m, incl. instalação	Unid	86,00
10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS		
10.1	Ponto de água fria, diâmetro 20mm, incluindo tubulação e conexões	Unid	11,00
10.2	Ponto de dreno para ar condicionado tipo SPLIT, diâmetro 25mm, incluindo tubulação e conexões	Unid	4,00
10.3	Ponto de esgoto, diâmetro 40mm,PVC, incluindo tubulação, conexões - fornecimento e instalação	Unid	7,00
10.4	Ponto de esgoto, diâmetro 100mm, média 1,80 m de tubo PVC esgoto predial, 1 joelho 90°, escavação, reaterro e demais acessórios - fornecimento e instalação	Unid	2,00
10.5	Ponto de esgoto, diâmetro 50mm, PVC, incluindo tubulação, conexões, caixa sifonada de 150x100x50mm e demais acessórios - fornecimento e instalação	Unid	2,00
10.6	Coluna de ventilação - Tubo de PVC para esgoto predial, DN 75 mm. Fornecimento e instalação.	m	12,00
10.7	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolos cerâmicos furados, medindo 0,60x0,60 m assentados com argamassa de cimento, cal e areia média, rebocada, incluindo lastro e tampa em concreto com espessura = 5cm.	Unid	4,00
10.8	Ramal predial de esgoto em tubo de PVC, DN 100 mm - fornecimento, instalação, encavação, reaterro e retirada/recomposição do pavimento	m	6,00
10.9	Ramal predial com tubo PVC, PB, DN 40 mm - fornecimento, instalação, encavação e reaterro	m	75,00
10.10	Torneira de fechamento automático de 1/2", de bronze, com canopla cromada, para lavatório com aerador	Unid	2,00
10.11	Bancada em granito cinza corumbá com 0,6x0,60 m, com 1 cuba de louça de embutir, sifões e válvulas cromadas, válvulas de descarga de 1/2", cromada e demais acessórios.	Unid	2,00
10.12	Bancada em granito cinza e= 2,50 cm, de 4,50x0,60 m, inclusive espelhos em mesmo granito, com 02 cubas de embutir da aço inoxidável industrial dedindo 50x40x40(un), válvulas, sifões, engates	Unid	1,00
10.13	Bancada em granito cinza e= 2,50 cm, de 3,65x0,60 m, inclusive espelhos em mesmo granito, com 01 cuba de embutir da aço inoxidável industrial dedindo 50x40x40(un), válvulas, sifões, engates	Unid	1,00
10.14	Torneira cromada tubo móvel de parede 1/2" ou 3/4" para pia de cozinha , padrão médio - fornecimento e instalação.	Unid	3,00
10.15	Tubo PVC sold. Água fria DN 25 mm, incl. Conexões- Fornec e instalação.	m	12,00
10.16	Tubo PVC sold. Água fria DN 32 mm, incl. Conexões- Fornec e instalação.	m	12,00
10.17	Registro gaveta 1" bruto latão- Fornec e instalação.	Unid	2,00
10.18	Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço dimensões externas 1,90x1,10x1,40, 1.500 Litros, revestida internamente com barra lisa, com tampa de concreto armado espessura 8 cm	Unid	1,00
10.19	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, diâmetro de 1,40m, altura de 5,00 m, tampa em concreto armado de 8 cm de espessura	Unid	1,00
11	IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOL. TÉRMICA E ACÚSTICA		
11.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame, duas demãos	m²	96,50
12	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO		
12.1	Extintor de AP, capacidade de 10 litros com suporte e placa sinalizadora	Unid	3,00
12.2	Extintor de PQS, 6 Kg com suporte e placa sinalizadora	Unid	3,00
12.3	Extintor de gás carbônico, capacidade 6Kg com suporte e placa sinalizadora	Unid	3,00
13	REVESTIMENTOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à nº 1292576/2015, emitida em 29/07/2015



Certidão nº 1292576/2015

29/07/2015, 11:17

Chave de Impressão: ZCybDBD5D6ZBW5ZYWZwa

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2015 e contém 11 folhas

000083
000118



1-2-03
1-1-03
1-1-03



ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO

O servidor **DANILO PONTES PESSOA E SOUZA**, matrícula **SIAPE 1764760**, constituído como fiscal do contrato nº **116/2014**, Licitação modalidade **RDC - 01/2014**. Atesta para os fins que se fizeram necessários que a empresa **RUHTRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **10.480.822/0001-70**, sob a responsabilidade técnica dos profissionais, **WELLINGTON CARLOS GAMA**, Engenheiro Civil, **CREA nº 2111691330** e **RICARDO CAPIBARIBE JATAHY**, Engenheiro Civil, **CREA nº 060464206-7**, executou satisfatoriamente para o **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE**, os serviços pertinentes as suas especialidades, dentro dos prazos, padrões e especificações técnicas adotadas, referentes à **CONSTRUÇÃO DE LABORATORIO DE ALIMENTOS DO IFRN CAMPUS IPANGUAÇU**, no campus Ipanguaçú deste IFRN, de acordo com o contrato de prestação de serviços nº **116/2014/PROAD/IFRN** e **ARTs** de execução nº **00021116913305035420** e nº **00006046420675013820**, conforme discriminação dos serviços a seguir:


INICIAL DE OBRA: 06 de Agosto de 2014.
FINAL DE OBRA: 07 de abril de 2015.

IPANGUAÇU/RN, em 02 de Julho de 2015.

ITENS	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
13.1	Chapisco em paredes internas e externas, espessura 5mm, com argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:4	m²	640,77
13.2	Chapisco em tetos, espessura 5mm, com argamassa de cimento e areia grossa, traço 1:3	m²	99,54
13.3	Reboco em parede interna e externa, espessura 2,0 cm, com argamassa de cimento, cal e areia média quartzosa, traço 1:2:6 e impermeabilizante, inclusive capiaço.	m²	640,77
13.4	Reboco em tetos, espessura 2 cm, com argamassa de cimento, cal e areia média, traço 1:2:6 e impermeabilizante	m²	99,54
13.5	Revestimento cerâmico em paredes externas com cerâmica 10X10 cm, tipo "A", I°, PEI-5 assentadas com argamassa colante pré-fabricada AC-III, inclusive requadro nos contornos das esquadrias (capiaço).	m²	174,54
13.6	Contrapiso/lastro de concreto, fck = 15Mpa, traço 1:2,5:5, espessura = 5cm	m²	99,54
13.7	Regularização de base para qualquer tipo de piso, com argamassa de cimento e areia quartzosa, traço 1:3, espessura 3,00 cm.	m²	99,54
13.8	Piso e parede cerâmico, tipo "A" (I°) PEI-5, assentado com argamassa colante pré-fabricada AC-II, inclusive rejunte. (PISO)	m²	143,40
13.9	Soleira de granito, 2 cm de espessura, assentada em nata de cimento, 15cm	m	6,00
13.10	Junta de dilatação do revestimento externo com cordoalha de poliuretano e selante elástico mono-componente à base de poliuretano	m	28,00
13.11	Revestimento cerâmico em paredes internas com cerâmica 10X10 cm, tipo "A", I°, PEI-3 assentadas com argamassa colante pré-fabricada AC-III, inclusive requadro nos contornos das esquadrias (capiaço).	m²	110,40
14	PINTURA		
14.1	Emassamento de paredes internas e tetos, com massa corrida, duas demãos	m²	240,84
14.2	Pintura em paredes internas e tetos, com tinta PVA látex, duas demãos	m²	240,84
14.3	Fundo selador acrílico para ambientes internos/externos, uma demão	m²	240,84
	Pintura epóxi inclusive emassamento e fundo preparador	m²	
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
	Calçadas de alvenaria de tijolos cerâmicos, espessura 19 cm, sobre fundação de pedra martelada argamassada, baldrame de tijolos cerâmicos, espessura 20 cm, altura variável, contrapiso de concreto simples, fck = 20 Mpa, espessura 5 cm, regularização de base com argamassa de cimento e areia média, no traço 1:4 e revestimento em ladrilho hidráulica de 20 X 20 cm, espessura 2,5 cm, rejuntados com argamassa de cimento e areia média, traço		
15.1	inclusive piso tátil, conforme normas de acessibilidade.	m²	101,00
15.1.1	Concreto armado para sapatas, cintas inferiores e esporas de pilares, Fck = 25 Mpa	m³	0,72
15.2	Limpeza final da obra e retirada de entulhos	m²	111,39

Daniilo Pontes Pessoa e Souza
Engenheiro Civil
IFRN - Mat. SIAPE 1764760

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à nº 1292576/2015, emitida em 29/07/2015



Certidão nº 1292576/2015
 29/07/2015, 11:17

Chave de Impressão: ZCypDBD5D6ZBW5ZYVZwa
 O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2015 e contém 11 folhas

000084
000118

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



1954
1955
1956



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

ART ART
Nº 00006046420675013820

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Substituição à
00006046420675013620
CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

RICARDO CAPIBARIBE JATAHY

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **060464206-7**

Empresa contratada: **RUHTRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME**

Registro: **020000042-8**

2. Contratante

Contratante: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE - IFRN**

CPF/CNPJ: **10.877.412/0003-20**

SITUDO NA RN 118 - POVOADO BASE FISICA

Nº:

Complemento:

Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade: **IPANGUACU**

UF: **RN**

CEP: **59508000**

Telefone: **8440054104**

Email:

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 561.051,63**

Tipo de contratante: **Contratante**

Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação: **15/07/2015**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **CONSTRUCAO DE DOIS PREDIOS EM CONCRETO ARNADO E LAVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO IFRN/IPANGUACU. O PRIMIRO BLOCO POSSUI UMA AREA CONSTRUIDA DE 99,54 M2 EM UM PAVIMENTO UNICO DENMINADO DE LABORATORIO DE ALIMENTOS, O SEGUNDO BLOCO E FORMADO POR DOIS PAVIMENTOS , SENTO UM TERREO E UM PAVIMENTO SUPERIOR TOTALIZANDO 374,92 M2 DE AREA CONSTRUIA E DENOMINADO DE DEPOSITO DE MANUTENCAO. AMBOS CONTRATADOS ATRAVES DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NUMERO: 116/2014 RESULTANTE DO RDC :001/2014. ESTA ART SUBSTITUI A ART N: 00006046420675013620, QUE POR SUA VEZ ERA VINCULADA A ART DE NUMERO: 00021116913305035420 DO PROFISSIONAL: WELLINGTON CARLOS GAMA COM NUMERO DE CARTEIRA : 0002111691330.**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE - IFRN**

CPF/CNPJ: **10.877.412/0003-20**

SITUDO NA RN 118 - POVOADO BASE FISICA

Nº:

Complemento:

Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade: **IPANGUACU**

UF: **RN**

CEP: **59508000**

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: Longitude:**

Data de Início: **17/12/2014**

Previsão de término: **06/01/2015**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS	474,46	M2
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	74,57	M3
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS	474,46	M2
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS	474,46	M2
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC.	474,46	M2

5. Observações

CONSTRUCAO DE DOIS PREDIOS EM CONCRETO ARNADO E LAVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO IFRN/IPANGUACU. O PRIMIRO BLOCO POSSUI UMA AREA CONSTRUIDA DE 99,54 M2 EM UM PAVIMENTO UNICO DENMINADO DE LABORATORIO DE ALIMENTOS, O SEGUNDO BLOCO E FORMADO POR DOIS PAVIMENTOS , SENTO UM TERREO E UM PAVIMENTO SUPERIOR TOTALIZANDO 374,92 M2 DE AREA CONSTRUIA E DENOMINADO DE DEPOSITO DE MANUTENCAO. AMBOS CONTRATADOS ATRAVES DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NUMERO: 116/2014 RESULTANTE DO RDC :001/2014. ESTA ART SUBSTITUI A ART N: 00006046420675013620, QUE POR SUA VEZ ERA VINCULADA A ART DE NUMERO: 00021116913305035420 DO PROFISSIONAL: WELLINGTON CARLOS GAMA COM NUMERO DE CARTEIRA : 0002111691330.

6. Declarações

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://sitac.crea-rn.org.br/publico/>, com a chave: zY8x1B
Impresso em: 29/07/2015 às 11:17:48 por: adapt, ip: 179.107.244.172

Certidão nº 1292576/2015
29/07/2015, 11:17

Chave de Impressão: ZCybDBD5D6ZBW5ZYWZwa
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2015 e contém 11 folhas

000085
000118

2

3

10/10/10



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

ART ART
Nº 00006046420675013820

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

SUBSTITUIÇÃO à
00006046420675013620
CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RICARDO CAPIBARIBE JATAHY - CPF: 729.150.723-53

Local _____ de _____ de _____
data

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO
GRANDE DO NORTE - IFR - CNPJ: 10.877.412/0003-20

9. Informações

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 26/06/2015

Certidão nº 1292576/2015
29/07/2015, 11:17

Chave de Impressão: ZCyBDBD5D6ZBW5ZYWZwa

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2015 e contém 11 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://sita.crea-rn.org.br/publico/>, com a chave: zY8x1B
Impresso em: 29/07/2015 às 11:17:48 por: adapt, ip: 179.107.244.172

000086
000118



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

**AMV**

Projetos & Construções

À

Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL APODI

Praça Francisco Pinto, nº 56 – Centro – Apodi/RN

REFERÊNCIA: TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020**PROCESSO Nº 02030001/2020**

Objeto: Contratação de empresa especializada na Construção Civil, para a execução das obras de urbanização e paisagismo de diversos canteiros e praças no Município de Apodi/RN.

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA E QUALIFICAÇÃO, DO RESPONSÁVEL PELO SERVIÇOS

A empresa AMV PROJETOS & CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, CNPJ 10.480.822/0001-70, vem através desta DECLARA/INDICAR, formalmente a inteira disponibilidade da Equipe Técnica, qualificação do membro da Equipe Técnica, que participarão e executarão dos serviços do objeto em epigrafe dentro de todas as normas estabelecidas no edital, e vigentes da ABNT, bem como se responsabilizará pela completa e perfeita execução do objeto licitado.


01 – RICARDO CAPIBARIBE JATAHY, Engenheiro Civil, portador do CPF nº 729.150.723-53 e CREA 0604642067, Responsável Técnico, na Atividade Desde 2007;

02 – JOSÉ AMÉRICO DE AZEVÊDO FILHO, Engenheiro Civil, portador do CPF nº 009.442.194-38 e CREA 211603715-8, Responsável Técnico, na Atividade Desde 2017.

DECLARO, para os devidos fins que a equipe técnica apresentada se encontra disponível, e será imediatamente logo após a emissão da ordem de serviços, responsável pela completa execução do objeto licitado, tendo a frente o Engenheiro Civil **Ricardo Capibaribe Jatahy** ou **José Américo de Azevedo Filho**.

DECLARO, ainda que se precise for, serão contratados quantos profissionais forem necessários para a perfeita execução dos Serviços com as especificações do edital, para qual passo a presente declaração de acordo com o edital, e nos termos deferidos em Lei.

Atenciosamente,


Alécia Maria do Vale Souza
CPF. 034.198.984-36
CAU A.116419-8
Arquiteta e Urbanista



Mossoró, (RN), 20 de abril de 2020.

Ricardo Capibaribe Jatahy
Engenheiro Civil
CONFEA Nº 0604642067

000087
000118

AMV PROJETOS & CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

AV. JORGE COELHO DE ANDRADE, Nº 24 – SALA 6 – PRESIDENTE COSTA E SILVA – CEP: 59.625-400 - MOSSORÓ-RN
CNPJ: 10.480.822/0001-70 – Insc. Estadual: ISENT0 – Insc. Municipal: 020.045-0 – CREA 0200000428-EM/RN
Fone: (84) 3064-6478 - Email: amvproconst@gmail.com



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Nº 1360208/2020
Emissão: 05/03/2020
Validade: 03/06/2020
Chave: x2A9z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CREA-RN.

Interessado(a)

Profissional: JOSÉ AMÉRICO DE AZEVEDO FILHO
Registro: 2116037158
CPF: 009.442.194-38
Endereço: RUA ANTÔNIO DANTAS DA SILVACENTRO, 52, CENTRO, PATU, RN, 59770000
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 26/01/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE POTIGUAR
Data de Formação: 26/01/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: AMV PROJETOS & CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
Registro: 0200000428
CNPJ: 10.480.822/0001-70
Data Início: 24/02/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 27/01/2024
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

000088
000118





10/10/10
10/10/10
10/10/10



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

ART Cargo-Função
Nº RN20200316594

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

SUBSTITUIÇÃO à
RN20200315897

1. Responsável Técnico

JOSÉ AMÉRICO DE AZEVEDO FILHO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **2116037158**
Registro: **2116037158RN**

2. Contratante

Contratante: **AMV PROJETOS & CONSTRUÇÕES EIRELE - EPP**
AVENIDA JORGE COELHO DE ANDRADE
Complemento: **SALA 6**
Cidade: **MOSSORÓ**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO**

CPF/CNPJ: **10.480.822/0001-70**
Nº: **24**
Bairro: **PRESIDENTE COSTA E SILVA**
UF: **RN** CEP: **59625400**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **AMV PROJETOS & CONSTRUÇÕES EIRELE - EPP**
AVENIDA JORGE COELHO DE ANDRADE
Complemento: **SALA 6**
Cidade: **MOSSORÓ**
Data de Início: **28/01/2020** Previsão de término: **27/01/2024**
Tipo de vínculo: **EMPREGADO**

Nº: **24**
Bairro: **PRESIDENTE COSTA E SILVA**
UF: **RN** CEP: **59625400**

Identificação do cargo/função: **Encarregado(a)**

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA	Quantidade	Unidade
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO -> #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	15,00	h/sem

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

O PROFISSIONAL SERÁ RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA REFERIDA EMPRESA, TRABALHANDO NOS DIAS DE TERÇAS FEIRA, QUINTAS FEIRA E SÁBADOS, NOS HORÁRIOS DE 07:00HS AS 12:00HS, UMA JORNADA DIÁRIA DE 5 (CINCO) HORAS, TOTALIZANDO 15 HORAS SEMANAIS, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI FEDERAL Nº 4.950-A/66, A PARTIR DESTA DATA, ASSUME TODOS OS ENCARGOS TÉCNICOS COMPREENDIDOS NAS ATIVIDADES DO OBJETIVO SOCIAL DA EMPRESA, LIMITADOS AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ITEM III DO ARTIGO 8º DA RESOLUÇÃO Nº 336/89-CONFEA, E TERÁ TOTAL AUTONOMIA NA DIREÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS TÉCNICOS DA EMPRESA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSÉ AMÉRICO DE AZEVEDO FILHO - CPF: 009.442.194-38

Local

data

AMV PROJETOS & CONSTRUÇÕES EIRELE - EPP - CNPJ:
10.480.822/0001-70

9. Informações

- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- * A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-rn.org.br ou www.confea.org.br
- * A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **31/01/2020**

000089

000118

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publica/>, com a chave: 5wW9c
Impresso em: 03/02/2020 às 17:18:46 por: , ip: 131.161.135.28

www.crea-rn.org.br
Tel: (84) 4006-7200

crearn@crea-rn.org.br
Fax: (84) 4006-7201





1000000
1000000



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Nº 1362153/2020

Emissão: 09/04/2020

Validade: 08/07/2020

Chave: Zc7c6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CREA-RN.

Interessado(a)

Profissional: RICARDO CAPIBARIBE JATAHY

Registro: 0604642067

CPF: 729.150.723-53

Endereço: RUA Zelia Rodrigues Rocha Bezerra, 190, APTO 1402, costa e silva, MOSSORÓ, RN, 59625627

Tipo de Registro: Visto Profissional

Data Inicial: 22/12/2007

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 7821

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

Data de Formação: 02/02/2007

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: RJATAHY CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI

Registro: 0200000479

CNPJ: 13.050.335/0001-66

Data Início: 10/01/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: AMV PROJETOS & CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

Registro: 0200000428

CNPJ: 10.480.822/0001-70

Data Início: 10/01/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 21/12/2022

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CATHAMAX CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0200000237

CNPJ: 02.617.304/0001-28

Data Início: 09/05/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 30/01/2021

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



000090
000118



1000
1000



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

ART Cargo-Função
Nº RN20200311172

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

INICIAL

1. Responsável Técnico

RICARDO CAPIBARIBE JATAHY

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0604642067**

Registro: **7821RN**

2. Contratante

Contratante: **GRIFE DECORE ARQUITETURA & ENGENHARIA EIRELI -ME**

RUA ABOLICIONISTA ANDRE CURSINO

Complemento:

Cidade: **MOSSORÓ**

País: **Brasil**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

CPF/CNPJ: **10.480.822/0001-70**

Nº: **1161**

Bairro: **PLANALTO 13 DE MAIO**

UF: **RN**

CEP:

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **GRIFE DECORE ARQUITETURA & ENGENHARIA EIRELI -ME**

RUA ABOLICIONISTA ANDRÉ CURSINO

Complemento:

Cidade: **MOSSORÓ**

Data de Início: **21/12/2019**

Tipo de vínculo: **EMPREGADO**

Identificação do cargo/função: **Encarregado(a)**

Nº: **1161**

Bairro: **PLANALTO TREZE DE MAIO**

UF: **RN**

CEP: **59633360**

Previsão de término: **21/12/2023**

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS -
CARGO/FUNÇÃO -> #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE
CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

15,00

Unidade

h/sem

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

RENOVAÇÃO DO VÍNCULO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA REFERIDA EMPRESA, TRABALHANDO NOS DIAS DE SEGUNDAS FEIRAS, QUARTAS FEIRAS E SEXTAS FEIRAS NOS HORÁRIOS DE 7:00 HS AS 12:00 HS TOTALIZANDO 15 HORAS SEMANAIS, A PARTIR DESTA DATA, ASSUME TODOS OS ENCARGOS TÉCNICOS COMPREENDIDOS NAS ATIVIDADES DO OBJETO SOCIAL DA EMPRESA, LIMITADOS AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ITEM III DO ARTIGO 8º DA RESOLUÇÃO Nº336/89- CONFEA E TERÁ TOTAL AUTONOMIA DA DIREÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS TÉCNICOS DA EMPRESA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RN, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RICARDO CAPIBARIBE JATAHY - CPF: 729.150.723-53

Local

de

data

de

**GRIFE DECORE ARQUITETURA & ENGENHARIA EIRELI -ME - CNPJ:
10.480.822/0001-70**

9. Informações

- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- * A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-rn.org.br ou www.confea.org.br
- * A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **06/01/2020**

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **8202880880**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9DYad
Impresso em: 06/01/2020 às 10:54:42 por: , ip: 131.161.135.17

www.crea-rn.org.br
Tel: (84) 4006-7200

crearn@crea-rn.org.br
Fax: (84) 4006-7201

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Rio Grande do
Norte





000091
000118



1000
1000



DOCUMENTO INTEGRADO - REQUERIMENTO / CHECKLIST / COMPROVANTE DE ENTREGA 1ª VIA - JUNTA COMERCIAL

Protocolo Junta 200147226 	NIRE 24600031616	Cód. Natureza Jurídica 230-5	Protocolo Redesim RNE2000143880 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1- REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.

NOME: AMV PROJETOS & CONSTRUÇÕES EIRELI requer a V.Sa. o requerimento dos seguintes procedimentos listados abaixo:

REGISTRO DO COMÉRCIO

CÓDIGO ATO	CÓDIGO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO EVENTO
223	223	1	BALANCO

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Assinatura: *Alecia Maria do Vale Souza*

Nome: alecia maria do vale souza | Telefone de contato: (84) 3317-5535 | Email: contato_acontabilidade@hotmail.com

Data: 20/03/2020

2- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Checklist

- Abertura / Alteração / Extinção / Outros
- Cópia autenticada dos Documentos dos sócios e administradores com validade de 180 dias (CPF e RG)
- Comprovante de pagamento de serviços
- Documento de Consulta Prévia de Nome Empresarial e Atividades deferidos
- DBE - Documento Básico de Entrada
- Outros a especificar:

3- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Recibo de entrega

Os documentos acima indicados foram recebidos e conferidos, mas não é garantia de que o pedido será deferido, cabendo ao vogal ou relator fazer a análise intrínseca do pedido, opinando pelo deferimento ou elaborando exigência, de acordo com a legislação vigente.

Recebido em: ____/____/____	Local:	Carimbo e Assinatura:
------------------------------------	--------	-----------------------

000092
000118



10/10/10
10/10/10
10/10/10

AMV PROJETOS & CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

CNPJ: 10.480.822/0001-70

NIRE: 2460003161-6

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019

**Avenida Jorge Coelho de Andrade, Nº 24 - Sala 06 - Mossoró/RN -
CEP: 59.625-400**



000093
000118





10000
21000

Empresa: **AMV PROJETOS & CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**

C.N.P.J.: 10.480.822/0001-70

Insc. Junta Comercial: 24600031616 Data: 04/11/2008

Endereço: Avenida JORGE COELHO DE ANDRADE, 24, SALA 6, PRESIDENTE COSTA E SILVA, MOSSORO/RN, CEP 59625-400

Balanco encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0001

Número livro: 0009

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.035.830,70D
ATIVO CIRCULANTE	1.026.298,64D
DISPONÍVEL	505.163,54D
CAIXA	505.163,54D
CAIXA GERAL	505.163,54D
OUTROS CRÉDITOS	70.701,85D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	70.701,85D
INSS A COMPENSAR	70.701,85D
ESTOQUE	426.054,15D
ESTOQUES EM ESTABELECIMENTOS PRÓPRIOS	426.054,15D
SERVIÇOS EM ANDAMENTO	426.054,15D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	24.379,10D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	24.379,10D
JUROS A APROPRIAR	24.379,10D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.532,06D
IMOBILIZADO	9.532,06D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.415,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.415,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.943,32D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.409,20D
PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA	10.534,12D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	19.826,26C
(-) DEPRECIação PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA	4.847,31C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.569,75C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.409,20C

a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

b) As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 46 do Livro Diário nº 009 registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o nº 20/000311-9 em 20 de Março de 2020;

c) A Empresa não possui conselho fiscal instalado;

d) A Empresa não possui auditoria independente.

Alecia Maria do Vale Souza
ALECIA MARIA DO VALE SOUZA
TITULAR
RG: 1924343 ITEP RN
CPF: 034.198.984-36

Allan Kayo B. de Carvalho
ALLAN KAYO BARBALHO DE CARVALHO
Reg. no CRC - RN sob o No. 0126580-2
CPF: 063.200.414-20

000094
000118



1000
1000

Empresa: **AMV PROJETOS & CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**

C.N.P.J.: 10.480.822/0001-70

Insc. Junta Comercial: 24600031616 Data: 04/11/2008

Endereço: Avenida JORGE COELHO DE ANDRADE, 24, SALA 6, PRESIDENTE COSTA E SILVA, MOSSORO/RN, CEP 59625-400

Balanco encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0002

Número livro: 0009

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	1.035.830,70C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	74.712,36C
EMPRÉSTIMOS	17.000,00C
UNICRED C/C 84891	17.000,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	42.674,96C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	42.674,96C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	6.506,04C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	10.102,43C
PIS A RECOLHER	4.641,99C
COFINS A RECOLHER	21.424,50C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	14.387,40C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.879,20C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.088,21C
PRÓ-LABORE A PAGAR	888,22C
IRRF A PAGAR	3.902,77C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.508,20C
INSS A RECOLHER	981,39C
FGTS A RECOLHER	1.526,81C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	650,00C
CONTAS A PAGAR	650,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	650,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	48.094,90C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	48.094,90C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	48.094,90C
COOP. CRÉDITO SICRED CONTRATO Nº 19294/17	48.094,90C

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 46 do Livro Diário nº 009 registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o nº 20/000311-9 em 20 de Março de 2020;
c) A Empresa não possui conselho fiscal instalado;
d) A Empresa não possui auditoria independente.

Alecia Maria do Vale Souza
ALECIA MARIA DO VALE SOUZA
TITULAR
RG: 1924343 ITEP RN
CPF: 034.198.984-36

Allan Kayo B. de Carvalho
ALLAN KAYO BARBALHO DE CARVALHO
Reg. no CRC - RN sob o No. 0126580-2
CPF: 063.200.414-20

000095
000118



Handwritten text, possibly a signature or initials, located in the bottom left corner.

Empresa: **AMV PROJETOS & CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**

C.N.P.J.: 10.480.822/0001-70

Insc. Junta Comercial: 24600031616 Data: 04/11/2008

Endereço: Avenida JORGE COELHO DE ANDRADE, 24, SALA 6, PRESIDENTE COSTA E SILVA, MOSSORO/RN, CEP 59625-400

Balanco encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0003

Número livro: 0009

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	913.023,44C
CAPITAL SUBSCRITO	750.000,00C
ALÉCIA MARIA DO VALE SOUZA	750.000,00C
	750.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	163.023,44C
RESERVA LEGAL	32.687,51C
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	130.335,93C

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- b) As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 46 do Livro Diário nº 009 registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o nº 20/000311-9 em 20 de Março de 2020;
- c) A Empresa não possui conselho fiscal instalado;
- d) A Empresa não possui auditoria independente.

Alecia Maria do Vale Souza

ALECIA MARIA DO VALE SOUZA

TITULAR

RG: 1924343 ITEP RN

CPF: 034.198.984-36

Allan Kayo B. de Carvalho

ALLAN KAYO BARBALHO DE CARVALHO

Reg. no CRC - RN sob o No. 0126580-2

CPF: 063.200.414-20

000096
000118

12000
21000

Empresa: **AMV PROJETOS & CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**

C.N.P.J.: 10.480.822/0001-70

Insc. Junta Comercial: 24600031616 Data: 04/11/2008

Endereço: Avenida JORGE COELHO DE ANDRADE, 24, SALA 6, PRESIDENTE COSTA E SILVA, MOSSORO/RN, CEP 59625-400

Folha: 0004

Número livro: 0009

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	375.812,33
SERVIÇOS PRESTADO MERCADO	375.812,33
DEDUÇÕES	(21.293,43)
(-) ISS	(7.576,26)
(-) COFINS	(11.274,38)
(-) PIS	(2.442,79)
RECEITA LÍQUIDA	354.518,90
CUSTOS	(84.135,52)
MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DO SERVIÇOS	(41.366,52)
EPI	(169,00)
LOCAÇÕES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(600,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	(42.000,00)
MÃO-DE-OBRA	(95.549,38)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(63.529,69)
13º SALÁRIO	(5.025,20)
INSS	(21.510,15)
FGTS	(5.484,34)
LUCRO BRUTO	174.834,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(77.386,42)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(13.543,88)
IRPJ	(4.509,75)
CSLL	(4.069,58)
TAXAS DIVERSAS	(2.657,59)
MULTAS	(1.156,51)
ALVARÁ	(182,78)
ICMS	(967,67)

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 46 do Livro Diário nº 009 registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o nº 20/000311-9 em 20 de Março de 2020;
c) A Empresa não possui conselho fiscal instalado;
d) A Empresa não possui auditoria independente.

Alecia Maria do Vale Souza
ALECIA MARIA DO VALE SOUZA
TITULAR
RG: 1924343 ITEP RN
CPF: 034.198.984-36

Allan Kayo B. de Carvalho
ALLAN KAYO BARBALHO DE CARVALHO
Reg. no CRC - RN sob o No. 0126580-2
CPF: 063.200.414-20

000097
000118



1000
1000

Empresa: AMV PROJETOS & CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

C.N.P.J.: 10.480.822/0001-70

Insc. Junta Comercial: 24600031616 Data: 04/11/2008

Endereço: Avenida JORGE COELHO DE ANDRADE, 24, SALA 6, PRESIDENTE COSTA E SILVA, MOSSORO/RN, CEP 59625-400

Folha: 0005

Número livro: 0009

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(63.842,54)
PRÓ-LABORE	(4.990,00)
SERVIÇO TERCEIRO - PF	(19.915,00)
SERVIÇO TERCEIRO - PJ	(3.260,00)
ALIMENTAÇÃO	(2.548,97)
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(999,00)
ASSINATURAS E ANUIDADES	(352,32)
CARTÓRIO	(355,31)
HOSPEDAGEM	(892,50)
INTERNET	(2.003,92)
INFORMÁTICA	(180,00)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(4.500,00)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.915,17)
SEGUROS	(1.747,67)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(15.807,68)
MATERIAL DE USO OU CONSUMO	(146,72)
GRÁFICAS	(40,00)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(1.945,86)
TAXAS E EMOLUMENTOS	(834,01)
EXAMES E CONSULTAS	(75,00)
SEGUROS	(333,41)
DESPESAS FINANCEIRAS	(333,96)
JUROS PASSIVOS	(333,96)
RESULTADO OPERACIONAL	97.113,62
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.368,90
BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO, BRINDE E AMOSTRA GRÁTIS	1.368,90

a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

b) As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 46 do Livro Diário nº 009 registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o nº 20/000311-9 em 20 de Março de 2020;

c) A Empresa não possui conselho fiscal instalado;

d) A Empresa não possui auditoria independente.

Alecia Maria do Vale Souza

ALECIA MARIA DO VALE SOUZA

TITULAR

RG: 1924343 ITEP RN

CPF: 034.198.984-36

Allan Kayo B. de Carvalho

ALLAN KAYO BARBALHO DE CARVALHO

Reg. no CRC - RN sob o No. 0126580-2

CPF: 063.200.414-20

000098
000118



110000
2000

Empresa: AMV PROJETOS & CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

C.N.P.J.: 10.480.822/0001-70

Insc. Junta Comercial: 24600031616 Data: 04/11/2008

Endereço: Avenida JORGE COELHO DE ANDRADE, 24, SALA 6, PRESIDENTE COSTA E SILVA, MOSSORO/RN, CEP 59625-400

Folha: 0006

Número livro: 0009

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	98.482,52
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	98.482,52

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 46 do Livro Diário nº 009 registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o nº 20/000311-9 em 20 de Março de 2020;
c) A Empresa não possui conselho fiscal instalado;
d) A Empresa não possui auditoria independente.

Alecia Maria do Vale Souza

ALECIA MARIA DO VALE SOUZA

TITULAR

RG: 1924343 ITEP RN

CPF: 034.198.984-36

Allan Kayo B. de Carvalho

ALLAN KAYO BARBALHO DE CARVALHO

Reg. no CRC - RN sob o No. 0126580-2

CPF: 063.200.414-20

000099

000118

2

2

1000
1000
1000

EMPRESA: AMV PROJETOS & CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
CNPJ: 10.480.822/0001-70
NIRE: 24600031616 EM 04/11/2008
RUA: AV. JORGE COELHO DE ANDRADE - Nº 24 - SALA 6 - PRESIDENTE COSTA E
SILVA - MOSSORÓ/RN - CEP: 59.625-400
Realizado em 31 de Dezembro de 2019

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO

LUCROS/PREJUÍZOS

Saldo Anterior de Lucros Acumulados	
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	
Reversão de Reservas	
Outros Recursos	
Lucro Líquido do Ano	98.482,52
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulado	
(-) Ajustes Devedores do Períodos-base Anteriores	
(-) Prejuízo Líquido do Ano	
TOTAL	98.482,52
DESTINAÇÕES	
Transferência para Reservas	(38.482,52)
Destinações ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(60.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 46 do Livro Diário nº 009 registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o nº 20/000311-9 em 20 de Março de 2020;
c) A Empresa não possui conselho fiscal instalado;
d) A Empresa não possui auditoria independente.

Alecia Maria do Vale Souza
ALECIA MARIA DO VALE SOUZA
TITULAR
RG: 1924343 ITEP RN
CPF: 034.198.984-36

Allan Kayo B. de Carvalho
ALLAN KAYO BARBALHO DE CARVALHO
Reg. no CRC - RN sob o No. 0126580-2
CPF: 063.200.414-20

000100
000118



1000
1000
1000

Empresa: AMV PROJETOS & CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

C.N.P.J.: 10.480.822/0001-70

Endereço: Avenida JORGE COELHO DE ANDRADE, 24, SALA 6, PRESIDENTE COSTA E SILVA, MOSSORO/RN, CEP 59625-400

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 24600031616 Data: 04/11/2008

Folha: 0008
Número livro: 0009

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL		RESERVAS DE LUCROS		Total
	REALIZADO	AUTORIZADO	Reserva Legal	Reservas de Lucros a Realizar	
	Capital Social				

Saldo em 31/12/2018	750.000,00	32.687,51	91.853,41	874.540,92
Transferência para Reservas			38.482,52	38.482,52
Saldo em 31/12/2019	750.000,00	32.687,51	130.335,93	913.023,44

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- b) As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 46 do Livro Diário nº 009 registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o nº 20/000311-9 em 20 de Março de 2020;
- c) A Empresa não possui conselho fiscal instalado;
- d) A Empresa não possui auditoria independente.

Alicia Maria do Vale Souza

ALECIA MARIA DO VALE SOUZA

TTULAR

RG: 1924343 ITEP RN

CPF: 034.198.984-36

Allan Kayo B. de Carvalho

ALLAN KAYO BARBALHO DE CARVALHO

Reg. no CRC - RN sob o No. 0126580-2

CPF: 063.200.414-20

000101
000118



600101
600102

Empresa: **AMV PROJETOS & CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**
C.N.P.J.: 10.480.822/0001-70
Endereço: Avenida JORGE COELHO DE ANDRADE, 24, SALA 6, PRESIDENTE COSTA E SILVA, MOSSORO/RN, CEP 59625-400
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019 Insc. Junta Comercial: 24600031616 Data: 04/11/2008

Folha: 0009
Número livro: 0009

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2019**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	98.482,52
Depreciação e amortização	2.915,17
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	101.397,69
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	4.860,74
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	26.273,92
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	4.213,58
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	136.745,93
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	136.745,93
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	136.745,93

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(2.600,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.600,00)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(60.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(60.000,00)

Aumento nas Disponibilidades	74.145,93
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	431.017,61
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	505.163,54

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 46 do Livro Diário nº 009 registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o nº 20/000311-9 em 20 de Março de 2020;
c) A Empresa não possui conselho fiscal instalado;
d) A Empresa não possui auditoria independente.

Alecia Maria do Vale Souza
ALECIA MARIA DO VALE SOUZA
TITULAR
RG: 1924343 ITEP RN
CPF: 034.198.984-36

Allan Kayo B. de Carvalho
ALLAN KAYO BARBALHO DE CARVALHO
Reg. no CRC - RN sob o No. 0126580-2
CPF: 063.200.414-20

000102
000118



10/10/10
10/10/10
10/10/10

Empresa: **AMV PROJETOS & CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**

Inscrição: 10.480.822/0001-70

Endereço: Avenida JORGE COELHO DE ANDRADE, 24, SALA 6, PRESIDENTE COSTA E SILVA, MOSSORO/RN, CEP 59625-400

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 24600031616 Data: 04/11/2008

Página: 0010

Número livro: 0009

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2019

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.026.298,64 + 0,00	8,36
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	74.712,36 + 48.094,90	

a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

b) As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 46 do Livro Diário nº 009 registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o nº 20/000311-9 em 20 de Março de 2020;

c) A Empresa não possui conselho fiscal instalado;

d) A Empresa não possui auditoria independente.

Alecia Maria do Vale Souza

ALECIA MARIA DO VALE SOUZA

TITULAR

RG: 1924343 ITEP RN

CPF: 034.198.984-36

Allan Kayo B. de Carvalho

ALLAN KAYO BARBALHO DE CARVALHO

Reg. no CRC - RN sob o No. 0126580-2

CPF: 063.200.414-20

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000103

000118

[Handwritten signature]



4-1000
2000

Empresa: AMV PROJETOS & CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

Inscrição: 10.480.822/0001-70

Endereço: Avenida JORGE COELHO DE ANDRADE, 24, SALA 6, PRESIDENTE COSTA E SILVA, MOSSORO/RN, CEP 59625-400

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 24600031616 Data: 04/11/2008

Página: 0011

Número livro: 0009

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2019

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.026.298,64	13,74
	Passivo Circulante	74.712,36	

a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

b) As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 46 do Livro Diário nº 009 registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o nº 20/000311-9 em 20 de Março de 2020;

c) A Empresa não possui conselho fiscal instalado;

d) A Empresa não possui auditoria independente.

Alecia Maria do Vale Souza

ALECIA MARIA DO VALE SOUZA

TITULAR

RG: 1924343 ITEP RN

CPF: 034.198.984-36

Allan Kayo B. de Carvalho

ALLAN KAYO BARBALHO DE CARVALHO

Reg. no CRC - RN sob o No. 0126580-2

CPF: 063.200.414-20

000104
000118



100
100
100

Empresa: **AMV PROJETOS & CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**

Inscrição: 10.480.822/0001-70

Endereço: Avenida JORGE COELHO DE ANDRADE, 24, SALA 6, PRESIDENTE COSTA E SILVA, MOSSORO/RN, CEP 59625-400

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 24600031616 Data: 04/11/2008

Página: 0012

Número livro: 0009

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2019

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.026.298,64 - 426.054,15	8,03
	Passivo Circulante	74.712,36	

a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

b) As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 46 do Livro Diário nº 009 registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o nº 20/000311-9 em 20 de Março de 2020;

c) A Empresa não possui conselho fiscal instalado;

d) A Empresa não possui auditoria independente.

Alecia Maria do Vale Souza

ALECIA MARIA DO VALE SOUZA

TITULAR

RG: 1924343 ITEP RN

CPF: 034.198.984-36

Allan Kayo B. de Carvalho

ALLAN KAYO BARBALHO DE CARVALHO

Reg. no CRC - RN sob o No. 0126580-2

CPF: 063.200.414-20

000105
000118



10/10/10
10/10/10

Empresa: **AMV PROJETOS & CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**

Inscrição: 10.480.822/0001-70

Endereço: Avenida JORGE COELHO DE ANDRADE, 24, SALA 6, PRESIDENTE COSTA E SILVA, MOSSORO/RN, CEP 59625-400

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 24600031616 Data: 04/11/2008

Página: 0013

Número livro: 0009

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2019

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez	Disponível	505.163,54	6,76
Imediata	Passivo Circulante	74.712,36	

a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

b) As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 46 do Livro Diário nº 009 registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o nº 20/000311-9 em 20 de Março de 2020;

c) A Empresa não possui conselho fiscal instalado;

d) A Empresa não possui auditoria independente.

Alecia Maria do Vale Souza

ALECIA MARIA DO VALE SOUZA

TITULAR

RG: 1924343 ITEP RN

CPF: 034.198.984-36

Allan Kayo B. de Carvalho

ALLAN KAYO BARBALHO DE CARVALHO

Reg. no CRC - RN sob o No. 0126580-2

CPF: 063.200.414-20

000106
000118



8-10-00
2-11-00

Empresa: **AMV PROJETOS & CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**

Inscrição: 10.480.822/0001-70

Endereço: Avenida JORGE COELHO DE ANDRADE, 24, SALA 6, PRESIDENTE COSTA E SILVA, MOSSORO/RN, CEP 59625-400

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 24600031616 Data: 04/11/2008

Página: 0014

Número livro: 0009

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2019

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante Patrimônio Líquido	1.026.298,64 - 74.712,36 913.023,44	1,04

a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

b) As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 46 do Livro Diário nº 009 registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o nº 20/000311-9 em 20 de Março de 2020;

c) A Empresa não possui conselho fiscal instalado;

d) A Empresa não possui auditoria independente.

Alecia Maria do Vale Souza

ALECIA MARIA DO VALE SOUZA

TITULAR

RG: 1924343 ITEP RN

CPF: 034.198.984-36

Allan Kayo B. de Carvalho

ALLAN KAYO BARBALHO DE CARVALHO

Reg. no CRC - RN sob o No. 0126580-2

CPF: 063.200.414-20

000107

000118



1000
1000

Empresa: AMV PROJETOS & CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

Inscrição: 10.480.822/0001-70

Endereço: Avenida JORGE COELHO DE ANDRADE, 24, SALA 6, PRESIDENTE COSTA E SILVA, MOSSORO/RN, CEP 59625-400

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 24600031616 Data: 04/11/2008

Página: 0015

Número livro: 0009

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2019

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.035.830,70	8,43
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	74.712,36 + 48.094,90	

a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

b) As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 46 do Livro Diário nº 009 registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o nº 20/000311-9 em 20 de Março de 2020;

c) A Empresa não possui conselho fiscal instalado;

d) A Empresa não possui auditoria independente.

Alecia Maria do Vale Souza

ALECIA MARIA DO VALE SOUZA

TITULAR

RG: 1924343 ITEP RN

CPF: 034.198.984-36

Allan Kayo B. de Carvalho

ALLAN KAYO BARBALHO DE CARVALHO

Reg. no CRC - RN sob o No. 0126580-2

CPF: 063.200.414-20

000108
000118



1000
1000
1000

Empresa: **AMV PROJETOS & CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**

Inscrição: 10.480.822/0001-70

Endereço: Avenida JORGE COELHO DE ANDRADE, 24, SALA 6, PRESIDENTE COSTA E SILVA, MOSSORO/RN, CEP 59625-400

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 24600031616 Data: 04/11/2008

Página: 0016

Número livro: 0009

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2019

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.026.298,64 - 74.712,36	951.586,28

a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

b) As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 46 do Livro Diário nº 009 registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o nº 20/000311-9 em 20 de Março de 2020;

c) A Empresa não possui conselho fiscal instalado;

d) A Empresa não possui auditoria independente.

Alecia Maria do Vale Souza

ALECIA MARIA DO VALE SOUZA

TITULAR

RG: 1924343 ITEP RN

CPF: 034.198.984-36

Allan Kayo B de Carvalho

ALLAN KAYO BARBALHO DE CARVALHO

Reg. no CRC - RN sob o No. 0126580-2

CPF: 063.200.414-20

000109
000118

Empresa: AMV PROJETOS & CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

Inscrição: 10.480.822/0001-70

Endereço: Avenida JORGE COELHO DE ANDRADE, 24, SALA 6, PRESIDENTE COSTA E SILVA, MOSSORO/RN, CEP 59625-400

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 24600031616 Data: 04/11/2008

Página: 0017

Número livro: 0009

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2019

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Capital de Terceiros	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	74.712,36 + 48.094,90 913.023,44	0,13

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- b) As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 46 do Livro Diário nº 009 registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o nº 20/000311-9 em 20 de Março de 2020;
- c) A Empresa não possui conselho fiscal instalado;
- d) A Empresa não possui auditoria independente.

Alecia Maria do Vale Souza

ALECIA MARIA DO VALE SOUZA

TITULAR

RG: 1924343 ITEP RN

CPF: 034.198.984-36

Allan Kayo B. de Carvalho

ALLAN KAYO BARBALHO DE CARVALHO

Reg. no CRC - RN sob o No. 0126580-2

CPF: 063.200.414-20

000110
000118



1000
1000
1000

Empresa: **AMV PROJETOS & CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**

Inscrição: 10.480.822/0001-70

Endereço: Avenida JORGE COELHO DE ANDRADE, 24, SALA 6, PRESIDENTE COSTA E SILVA, MOSSORO/RN, CEP 59625-400

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 24600031616 Data: 04/11/2008

Página: 0018

Número livro: 0009

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2019

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	74.712,36 + 48.094,90	0,12
	Passivo Total	1.035.830,70	

a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

b) As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 46 do Livro Diário nº 009 registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o nº 20/000311-9 em 20 de Março de 2020;

c) A Empresa não possui conselho fiscal instalado;

d) A Empresa não possui auditoria independente.

Alecia Maria do Vale Souza

ALECIA MARIA DO VALE SOUZA

TITULAR

RG: 1924343 ITEP RN

CPF: 034.198.984-36

Allan Kayo B. de Carvalho

ALLAN KAYO BARBALHO DE CARVALHO

Reg. no CRC - RN sob o No. 0126580-2

CPF: 063.200.414-20

000111
000118

111000
201000

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM
31/12/2019
AMV PROJETOS & CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP
CNPJ: 10.480.822/0001-70

CONTEXTO OPERACIONAL:**NOTA 01 – Apresentação**

A empresa AMV PROJETOS & CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, com sede à Avenida JORGE COELHO DE ANDRADE, 24, SALA 6, PRESIDENTE COSTA E SILVA, MOSSORO/RN, CEP: 59.625-400, Contrato Social registrado pela JUCERN sob o NIRE nº 2460003161-6 em 04/11/2008, e tem como objeto social principal obras de urbanização - ruas, praças e calçadas e seu regime de tributação é pelo Simples Nacional.

NOTA 02 – Práticas Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância a ITG 1000, aos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade.

A) Determinação do Resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência.

B) Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo

Os ativos circulantes e realizáveis a longo prazo estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias ou, no caso de despesas pagas antecipadamente, demonstrados pelo valor de custo. Caixa e equivalente de caixa incluem caixa e saldo em conta movimento. A empresa não possui aplicações financeiras.

C) Imobilizado

O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição. As depreciações são calculadas pelo método linear em função da vida útil dos bens, às seguintes taxas anuais:

Equipamentos, Máquinas e Instalações.....	25% a.a.
Móveis e Utensílios	10% a.a.
Veículos	20% a.a.
Periféricos de Informática	20% a.a.

a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

b) As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 46 do Livro Diário nº 009 registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o nº 20/000311-9 em 20 de Março de 2020;

c) A Empresa não possui conselho fiscal instalado;

d) A Empresa não possui auditoria independente.

Alecia Maria do Vale Souza
 ALECIA MARIA DO VALE SOUZA
 TITULAR
 RG: 1924343 ITEP RN
 CPF: 034.198.984-36

Allan Kayo B. de Carvalho
 ALLAN KAYO BARBALHO DE CARVALHO
 Reg. no CRC - RN sob o No. 0126580-2
 CPF: 063.200.414-20

000112
 000118



1990
1/1/90

D) Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo

As obrigações com terceiros são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de terceiros no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subseqüentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa de juros efetiva.

E) Capital Social

O Capital social é de R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, onde a titular Alécia Maria do Vale Souza é detentora de 100%.

F) Receitas e Despesas

As receitas de serviços estão contabilizadas líquidas de tributos na proporção em que o serviço foi prestado.

A determinação do lucro do exercício se deu através do confronto das receitas com as despesas do exercício social. O lucro contábil do ano calendário de 2019 foi no valor de 98.482,52.

G) Resultado do Exercício e Destinações

O lucro contábil do ano calendário de 2019 foi no valor de 98.482,52. A titular Alécia Maria do Vale Souza após verificar saldo em caixa equivalente resolve fazer uma retirada a de lucros no valor de R\$ 60.000,00. O restante foi transferido para conta de reservas de lucro a realizar.

Mossoró/RN, 31 de Dezembro de 2019.

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- b) As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 46 do Livro Diário nº 009 registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o nº 20/000311-9 em 20 de Março de 2020;
- c) A Empresa não possui conselho fiscal instalado;
- d) A Empresa não possui auditoria independente.

Alécia Maria do Vale Souza
 ALECIA MARIA DO VALE SOUZA
 TITULAR
 RG: 1924343 ITEP RN
 CPF: 034.198.984-36

Allan Kayo B. de Carvalho
 ALLAN KAYO BARBALHO DE CARVALHO
 Reg. no CRC - RN sob o No. 0126580-2
 CPF: 063.200.414-20

[Handwritten signature]



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/03/2020 13:13 SOB N° 20200147226.
 PROTOCOLO: 200147226 DE 25/03/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12001369180. NIRE: 24600031616.
 AMV PROJETOS & CONSTRUÇÕES EIRELI

DENYS DE MIRANDA BARRETO
 SECRETÁRIO-GERAL
 NATAL, 25/03/2020
 www.redesim.rn.gov.br

000113
 000118



11/11/11
11/11/11



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ALLAN KAYO BARBALHO DE CARVALHO
REGISTRO.....	: RN-012658/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 063.200.414-20

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRN contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO NORTE, 21/04/2020 as 10:45:23.

Válido até: 20/07/2020.

Código de Controle: 473386.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRN.

000114
000118



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CERTIDÃO ESTADUAL
AÇÕES E EXECUÇÕES CÍVEIS E FISCAIS

CERTIDÃO Nº: 002456343

FOLHA: 1/1

Certifico que, pesquisando os registros de distribuições de feitos do Estado do Rio Grande do Norte, no período de 20 anos, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

AMV PROJETOS & CONSTRUÇÕES EIRELI, residente na AVENIDA JORGE COELHO DE ANDRADE, Nº 24 SALA 6, , PRESIDENTE COSTA E SILVA, CEP: 59625-400, Mossoró - RN, vinculado ao CNPJ: 10.480.822/0001-70 *****

CERTIFICO outrossim, que a presente certidão foi extraída dos registros cíveis em geral, excluídos os processo eletrônicos distribuídos através dos Sistemas PROJUDI e PJe, para os Juizados Especiais Cíveis, 3ª Vara de Execução Fiscal Estadual e Tributária da Comarca do Natal/RN.

Esta certidão abrange a 1ª Instância da Justiça Estadual do RN.

CERTIFICO ainda, que os dados pessoais, constantes nesta certidão, foram informados pelo solicitante, devendo sua titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.

CERTIFICA finalmente, que esta certidão, pode ter sua autenticidade confirmada no endereço eletrônico www.tjn.jus.br, no campo Consultas / Emissão e autenticação de certidão, informando-se o seu número, por um prazo máximo de 30 (trinta) dias de validade.

Certifico finalmente que a certidão é gratuita.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Estado do Rio Grande do Norte, quinta-feira, 9 de abril de 2020 às 09h26min.

PEDIDO Nº:



2456343

000115
000118



11/19/88
11/20/88
11/21/88



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CERTIDÃO ESTADUAL
FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 002456340

FOLHA: 1/1

Certifico que, pesquisando os registros de distribuições de feitos do Estado do Rio Grande do Norte, no período de 20 anos, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

AMV PROJETOS & CONSTRUÇÕES EIRELI, residente na AVENIDA JORGE COELHO DE ANDRADE, Nº 24 SALA 6, PRESIDENTE COSTA E SILVA, CEP: 59625-400, Mossoró - RN, vinculado ao CNPJ: 10.480.822/0001-70 *****

CERTIFICO, outrossim, que os dados pessoais, constantes nesta certidão, foram informados pelo solicitante, devendo sua titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.

Esta certidão abrange a 1ª Instância da Justiça Estadual do RN.

O TJRN CERTIFICA AINDA, que a pesquisa dos registros de distribuições de feitos cíveis, envolvendo as Ações de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial, inclui também os procedimentos do Decreto Lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945.

CERTIFICA finalmente, que esta certidão, pode ter sua autenticidade confirmada no endereço eletrônico www.tjrn.jus.br, no campo Consultas / Emissão e autenticação de certidão, informando-se o seu número, por um prazo máximo de 30 (trinta) dias de validade.

Certifico finalmente que a certidão é gratuita.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Estado do Rio Grande do Norte, quinta-feira, 9 de abril de 2020 às 09h23min.

PEDIDO Nº:



2456340

000116
000118

**AMV****Projetos & Construções**

À

Comissão Permanente de Licitação**PREFEITURA MUNICIPAL APODI**

Praça Francisco Pinto, nº 56 – Centro – Apodi/RN

REFERÊNCIA: TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020**PROCESSO Nº 02030001/2020**

Objeto: Contratação de empresa especializada na Construção Civil, para a execução das obras de urbanização e paisagismo de diversos canteiros e praças no Município de Apodi/RN.

DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A empresa AMV PROJETOS & CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 10.480.822/0001-70, por intermédio da sua representante legal o (a) Sr.(a) ALÉCIA MARIA DO VALE SOUZA, portador (a) da carteira de identidade n.º 1.924.343-ITEP/SSP/RN e CPF n.º 034.198.984-36, DECLARAMOS, sob as penalidades cabíveis, de superveniência, que inexistem qualquer fato superveniente que impeça a habilitação da Nossa Empresa, à fase de análise de Proposta de Preços, apresentadas na licitação em referência, pelo que firmo a presente declaração, para os fins de atendimento à exigência contida no Edital e sob as penas da Lei.

Declaramos ainda que na fase de Habilitação cumprimos todas as suas exigências e que estamos aptos a proceder à futura contratação, e que ainda não existem fatos impeditivos da sua habilitação, e em sua participação no processo licitatório acima caracterizado, como também não está impedida de participar de licitações de quaisquer órgãos ou entidade da Administração Pública sejam elas Federais, Estaduais e Municipais.

DECLARAMOS, sob as penalidades cabíveis, que inexistem qualquer fato impeditivo da habilitação de nossa empresa para apresentar proposta na licitação em referência.

DECLARAMOS, ainda que ficamos, ciente da obrigatoriedade de informar fatos posteriores.

Por ser verdade, firmamos o presente com arrimo no Art. 32, § 2º. da Lei Federal 8.666/93, e suas posteriores alterações, para que produza seus efeitos de direito.

Alécia Maria do Vale Souza
Alécia Maria do Vale Souza
CPF. 034.198.984-36
CAU A.116419-8
Arquiteta e Urbanista

Mossoró/RN, 20 de abril de 2020.

000117
000118

AMV PROJETOS & CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

AV. JORGE COELHO DE ANDRADE, Nº 24 – SALA 6 – PRESIDENTE COSTA E SILVA – CEP: 59.625-400 - MOSSORÓ-RN

CNPJ: 10.480.822/0001-70 – Insc. Estadual: ISENTO – Insc. Municipal: 020.045-0 – CREA 0200000428-EM/RN

Fone: (84) 3064-6478 - Email: amvproconst@gmail.com

2

2

011111
2 1111

**AMV**

Projetos & Construções

À

Comissão Permanente de Licitação**PREFEITURA MUNICIPAL APODI**

Praça Francisco Pinto, nº 56 – Centro – Apodi/RN

REFERÊNCIA: TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020**PROCESSO Nº 02030001/2020**

Objeto: Contratação de empresa especializada na Construção Civil, para a execução das obras de urbanização e paisagismo de diversos canteiros e praças no Município de Apodi/RN.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHADOR MENOR DE 18 ANOS

Em cumprimento às determinações da TOMADA DE PREÇOS nº. 001/2020, da Prefeitura Municipal de Apodi/RN. Declaramos, sob as penas cabíveis, que inexistente no quadro de pessoal desta empresa, empregados menores de 18 (dezoito) anos, atuando em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo menor de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XX-XXIII, do art. 7º, da Constituição Federal de 1988, c/c a Lei Federal nº. 9.854/1999.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito.

Mossoró/RN, 20 de abril de 2020.

Alécia Maria do Vale Souza
Alécia Maria do Vale Souza
CPF. 034.198.984-36
CAU A.116419-8
Arquiteta e Urbanista

000118
000118