



Prefeitura Municipal de Apodi

Praça Francisco Pinto, 56 - Centro - CEP: 59.700-000 - Apodi/RN

CNPJ: 08.349.011/0001-93 - Tel: (84) 3333-3609

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

DISPENSA: 12010001/2018/2018

DATA DA ABERTURA 12/01/2018	TIPO MENOR PREÇO	SITUAÇÃO FECHADA
---------------------------------------	----------------------------	----------------------------

LOCAL DE ABERTURA

LOCAL: ENDEREÇO SITO A PRAÇA FRANCISCO PINTO, Nº 11, CENTRO, CEP: 59.700-000 - APODI-RN - APODI/RN.

OBJETO DA LICITAÇÃO

Contratação do saldo remanescente da obra para execução de serviços de reforma e ampliação da Escola Municipal Raimunda Florêncio, situada na comunidade de melancias, zona rural de Apodi/RN.

RESPONSÁVEIS

Responsável pela Informação	ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	FLAUBER PEIXOTO SOARES LINS
Responsável pela Ratificação	ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
15/01/2018	DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO	EXTRATO DE DISPENSA

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
15/01/2018 - 08:05	EXTRATO DE CONTRATO	FECHADA
12/01/2018 - 08:03	DIVULGAÇÃO DA RATIFICAÇÃO	ABERTA
12/01/2018 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

PARTICIPANTES PERDEDORES E PARTICIPANTES VENCEDORES

NOME	CPF/CNPJ	SITUAÇÃO	VALOR (R\$)
PLATINUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELLI ME	27.135.164/0001-82	Vencedor	0,00

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
EXTRATO DE DISPENSA	pdf
TERMO DE RATIFICAÇÃO	pdf
PLANILHA DE CONTROLE DE CONTRATOS	XLS

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
-------------	-------------	---------------	------------------	------------------------	-------------------------------	-----------------



Prefeitura Municipal de Apodi

Praça Francisco Pinto, 56 - Centro - CEP: 59.700-000 - Apodi/RN

CNPJ: 08.349.011/0001-93 - Tel: (84) 3333-3609

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES						
20/02/2018	CONTRATO ORIGINAL	12010002/2018	2018	PLATINUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELLI ME	324.350,83	16/02/2018 16/06/2018
07/03/2018	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	12010002-1/2018	2018	PLATINUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELLI ME	15.027,69	06/03/2018 16/06/2018