



Prefeitura Municipal de Apodi

Praça Francisco Pinto, 56 - Centro - CEP: 59.700-000 - Apodi/RN

CNPJ: 08.349.011/0001-93 - Tel: (84) 3333-3609

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 004/2019

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
02/10/2019	16/09/2019	16/09/2019	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

LOCAL: ENDEREÇO SITO A PRAÇA FRANCISCO PINTO, Nº 11, CENTRO, CEP: 59.700-000 - APODI-RN - APODI/RN.

OBJETO DA LICITAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PRÉDIO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE APODI/RN, LOCALIZADA NA RUA: JOAQUIM TEIXEIRA DE MOURA, S/N. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E D TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	EDIVAR MENDES DE FREITAS FILHO
Responsável pela Informação	ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	FLAUBER PEIXOTO SOARES LINS

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
02/10/2019 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
16/09/2019 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA
16/09/2019 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
16/09/2019 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
APODI_19_CMA_SEDE_CÂMARA_Desoneração	pdf
APODI_19_CMA_SEDE_CÂMARA_memorial	pdf
ARQUITETÔNICO (1)	pdf
ARQUITETÔNICO (2)	pdf
ARQUITETÔNICO (3)	pdf
ARQUITETÔNICO (4)	pdf
ARQUITETÔNICO (5)	pdf
ARQUITETÔNICO (6)	pdf
ARQUITETÔNICO (7)	pdf
COMBATE A INCÊNDIO - 01.01	pdf
ELÉTRICO_01.02 -A0	pdf
ELÉTRICO_02.02 -A0	pdf
ESTRUTURAL_01-19 a0	pdf
ESTRUTURAL_02-19 a0	pdf
ESTRUTURAL_03-19 a1	pdf
ESTRUTURAL_04-19 a0	pdf



Prefeitura Municipal de Apodi

Praça Francisco Pinto, 56 - Centro - CEP: 59.700-000 - Apodi/RN

CNPJ: 08.349.011/0001-93 - Tel: (84) 3333-3609

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

ESTRUTURAL_05-19 a1	pdf
ESTRUTURAL_06-19 a1	pdf
ESTRUTURAL_07-19 a1	pdf
ESTRUTURAL_08-19 a1	pdf
ESTRUTURAL_09-19 a1	pdf
ESTRUTURAL_10-19 a1	pdf
ESTRUTURAL_11-19 a1	pdf
ESTRUTURAL_12-19 a0	pdf
ESTRUTURAL_13-19 a1	pdf
ESTRUTURAL_14-19 a1	pdf
ESTRUTURAL_15-19 a1	pdf
ESTRUTURAL_16-19 a1	pdf
ESTRUTURAL_17-19 a1	pdf
ESTRUTURAL_18-19 a1	pdf
ESTRUTURAL_19-19 a1	pdf
HIDRÁULICO_02.04 -A1	pdf
HIDRÁULICO_01.04 -A0	pdf
HIDRÁULICO_03.04 -A1	pdf
HIDRÁULICO_04.04 -A0	pdf
orçamento Câmara - REV 02 - ATUALIZADO	pdf
SANITÁRIO_01.02 -A0	pdf
SANITÁRIO_02.02 -A2	pdf
EDITAL TOMADA DE PREÇOS 004/2019	pdf
AVISO DE LICITAÇÃO	pdf
RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO	pdf
PUB. RESULTADO FINAL	pdf
PUB. ABERTURA DAS PROPOSTAS	pdf
PUB. T. HOMOLOGAÇÃO	pdf
PUB. EXT. CONTRATO	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
17/10/2019	CONTRATO ORIGINAL	16100001/2019	2019	A C L CONSTRUÇÕES EIRELI	763.172,26	16/10/2019 16/06/2020
12/03/2020	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	16100001-1/2019	2020	A C L CONSTRUÇÕES EIRELI	167.014,31	11/03/2020 16/06/2020
15/10/2020	ADITIVO DE RENOVAÇÃO	16100001-2/2019	2020	A C L CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	16/06/2020 16/12/2020



Prefeitura Municipal de Apodi

Praça Francisco Pinto, 56 - Centro - CEP: 59.700-000 - Apodi/RN

CNPJ: 08.349.011/0001-93 - Tel: (84) 3333-3609

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES						
27/10/2020	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	16100001-3/2019	2020	A C L CONSTRUÇÕES EIRELI	16.599,47	26/10/2020 16/12/2020
06/01/2021	ADITIVO DE RENOVAÇÃO	16100001-4/2019	2020	A C L CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	16/12/2020 16/03/2021
28/06/2021	ADITIVO DE RENOVAÇÃO	16100001-5/2019	2021	A C L CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	16/03/2021 16/06/2021
09/08/2021	ADITIVO DE RENOVAÇÃO	16100001-6/2019	2021	A C L CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	16/06/2021 29/08/2021
27/08/2021	ADITIVO DE RENOVAÇÃO	16100001-7/2019	2021	A C L CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	27/08/2021 29/10/2021
10/12/2021	ADITIVO DE RENOVAÇÃO	16100001-8/2019	2021	A C L CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	29/10/2021 29/11/2021
10/12/2021	ADITIVO DE RENOVAÇÃO	16100001-9/2019	2021	A C L CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	19/11/2021 29/12/2021
07/03/2022	ADITIVO DE RENOVAÇÃO	16100001-10/2019	2022	A C L CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	29/12/2021 29/01/2022
07/03/2022	ADITIVO DE RENOVAÇÃO	16100001-11/2019	2022	A C L CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	29/01/2022 29/04/2022