



Prefeitura Municipal de Apodi

Praça Francisco Pinto, 56 - Centro - CEP: 59.700-000 - Apodi/RN

CNPJ: 08.349.011/0001-93 - Tel: (84) 3333-3609

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

DISPENSA: 10120001/2019/2019

DATA DA ABERTURA	TIPO	SITUAÇÃO
10/12/2019	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

LOCAL: ENDEREÇO SITO A PRAÇA FRANCISCO PINTO, Nº 11, CENTRO, CEP: 59.700-000 - APODI-RN - APODI/RN.

OBJETO DA LICITAÇÃO

Contratação de empresa especializada na construção da praça da Capela da Comunidade Lagoa Rasa.

RESPONSÁVEIS

Responsável pela Informação	ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	FLAUBER PEIXOTO SOARES LINS
Responsável pela Ratificação	ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
13/12/2019	DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO	EXTRATO DE DISPENSA

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
13/12/2019 - 08:05	EXTRATO DE CONTRATO	FECHADA
10/12/2019 - 08:03	DIVULGAÇÃO DA RATIFICAÇÃO	ABERTA
10/12/2019 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

PARTICIPANTES PERDEDORES E PARTICIPANTES VENCEDORES

NOME	CPF/CNPJ	SITUAÇÃO	VALOR (R\$)
A C L CONSTRUÇÕES EIRELI	20.625.410/0001-35	Vencedor	0,00

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
EXTRATO DE DISPENSA	pdf
PLANILHA DE CONTROLE DE CONTRATOS	XLS

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
13/12/2019	CONTRATO ORIGINAL	10120001/2019	2019	A C L CONSTRUÇÕES EIRELI	30.281,82	10/12/2019 10/01/2020



Prefeitura Municipal de Apodi

Praça Francisco Pinto, 56 - Centro - CEP: 59.700-000 - Apodi/RN

CNPJ: 08.349.011/0001-93 - Tel: (84) 3333-3609

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES						
17/03/2020	ADITIVO DE RENOVAÇÃO	10120001-1/2019	2020	A C L CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	10/01/2020 10/02/2020
17/03/2020	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	10120001-2/2019	2020	A C L CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	10/02/2020 10/03/2020
17/03/2020	ADITIVO DE RENOVAÇÃO	10120001-3/2019	2020	A C L CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	10/03/2020 10/04/2020