



Prefeitura Municipal de Apodi

Praça Francisco Pinto, 56 - Centro - CEP: 59.700-000 - Apodi/RN

CNPJ: 08.349.011/0001-93 - Tel: (84) 3333-3609

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 011/2018

DATA DA ABERTURA 14/09/2018	DATA DA PUBLIC./AVISO 29/08/2018	DATA FA PUBLIC./EDITAL 30/08/2018	TIPO MENOR PREÇO	SITUAÇÃO FECHADA
LOCAL DE ABERTURA LOCAL: ENDEREÇO SITO A PRAÇA FRANCISCO PINTO, Nº 11, CENTRO, CEP: 59.700-000 - APODI-RN - APODI/RN.				
OBJETO DA LICITAÇÃO Contratação de empresa destinada a execução da obra da 2ª Etapa da Adequação, Urbanização e Paisagismo da Avenida Joaquim Teixeira de Moura no município do Apodi, Conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico				

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	EDIVAR MENDES DE FREITAS FILHO
Responsável pela Informação	ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	FLAUBER PEIXOTO SOARES LINS

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
14/09/2018 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
30/08/2018 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA
29/08/2018 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
29/08/2018 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
ART JTM ETAPA20023	pdf
ART JTM ETAPA20024	pdf
AVISO TOMADA DE PREÇO 011 - 2018 - 2ª ETAPA JOAQUIM TEIXEIRA	pdf
EDITAL TOMADA DE PREÇO 011-2018 - 2ª ETAPA JOAQUIM TEIXEIRA DE MOURA	pdf
PMAP-MT-UAJTM-E2-cotação 01	pdf
PMAP-MT-UAJTM-E2-cotação 02	pdf
PMAP-MT-UAJTM-E2-cotação 03	pdf
PMAP-MTUR-UAJTM-E2-Arq. 01.01	pdf
PMAP-MTUR-UAJTM-E2-BDI	pdf
PMAP-MTUR-UAJTM-E2-capa	pdf
PMAP-MTUR-UAJTM-E2-composições	pdf
PMAP-MTUR-UAJTM-E2-cronograma	pdf
PMAP-MTUR-UAJTM-E2-Drenagem 01.01	pdf
PMAP-MTUR-UAJTM-E2-encargos	pdf
PMAP-MTUR-UAJTM-E2-especificações	pdf
PMAP-MTUR-UAJTM-E2-Estrutural 01.01	pdf
PMAP-MTUR-UAJTM-E2-item 1.2	pdf



Prefeitura Municipal de Apodi

Praça Francisco Pinto, 56 - Centro - CEP: 59.700-000 - Apodi/RN

CNPJ: 08.349.011/0001-93 - Tel: (84) 3333-3609

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

PMAP-MTUR-UAJTM-E2-item 2.2	pdf
PMAP-MTUR-UAJTM-E2-item 2.3	pdf
PMAP-MTUR-UAJTM-E2-item 5.10	pdf
PMAP-MTUR-UAJTM-E2-item 6.4	pdf
PMAP-MTUR-UAJTM-E2-item 7.7	pdf
PMAP-MTUR-UAJTM-E2-orçamento	pdf
PMAP-MTUR-UAJTM-E2-quantitativo	pdf
RESULTADO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº.	pdf
RESULTADO FINAL DA TP 011-2018	pdf
RRT JTM ETAPA20025	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
05/10/2018	CONTRATO ORIGINAL	27090001/2018	2018	A C L CONSTRUÇÕES EIRELI	262.245,36	27/09/2018 27/02/2019
22/03/2019	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO	27090001-1/2018	2019	A C L CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	18/02/2019 18/06/2019
29/05/2019	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO	27090001-2/2018	2019	A C L CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	18/06/2019 18/09/2019
22/01/2020	ADITIVO DE RENOVAÇÃO	27090001-3/2018	2019	A C L CONSTRUÇÕES EIRELI	262.245,36	18/09/2019 30/11/2019
23/01/2020	ADITIVO DE SUPRESSÃO	27090001-4/2018	2019	A C L CONSTRUÇÕES EIRELI	1.989,04	04/11/2019 04/01/2020