



Prefeitura Municipal de Apodi

Praça Francisco Pinto, 56 - Centro - CEP: 59.700-000 - Apodi/RN

CNPJ: 08.349.011/0001-93 - Tel: (84) 3333-3609

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 056/2018

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
24/09/2018	10/09/2018	11/09/2018	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

LOCAL: ENDEREÇO SITO A PRAÇA FRANCISCO PINTO, Nº 11, CENTRO, CEP: 59.700-000 - APODI-RN - APODI/RN.

OBJETO DA LICITAÇÃO

Contratação de Empresa Especializada na Área da Engenharia, para prestação dos serviços de apoio, planejamento, gerenciamento, consultoria, assessoria técnica especializada, e fiscalização na execução de obras, compreendendo também a alimentação de sistemas de gestão de convênios, de contratos de repasses, e ou qualquer outro tipo de termo de cooperação, em especial: SICONVI, SIMEC, SIGA, SISMOB, ou outro sistema já implantado e ou que venha a ser implantado, sob a responsabilidade desta Prefeitura Municipal, conforme descrição em Planilha de Quantitativos e Preços Básicos (anexo I), especificações constantes do Termo de Referência, (anexo II)

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	LAZARO BANDEIRA E SOUSA
Responsável pela Informação	ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	FLAUBER PEIXOTO SOARES LINS

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
24/09/2018 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
11/09/2018 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA
10/09/2018 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
10/09/2018 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
AVISO DE LICITAÇÃO	pdf
AVISO DE RESULTADO	pdf
EDITAL 056/2018	pdf
MAPA CLASSIFICATORIO	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
03/10/2018	CONTRATO ORIGINAL	01100001/2018	2018	QUANTUM ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI -EPP	67.104,00	01/10/2018 31/12/2018



Prefeitura Municipal de Apodi

Praça Francisco Pinto, 56 - Centro - CEP: 59.700-000 - Apodi/RN

CNPJ: 08.349.011/0001-93 - Tel: (84) 3333-3609

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES						
27/12/2018	ADITIVO DE RENOVAÇÃO	01100001-1/2018	2018	QUANTUM ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI -EPP	67.104,00	02/01/2019 31/03/2019
20/03/2019	ADITIVO DE RENOVAÇÃO	01100001-2/2018	2019	QUANTUM ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI -EPP	67.104,00	29/03/2019 30/06/2019
18/06/2019	ADITIVO DE RENOVAÇÃO	01100001-3/2018	2019	QUANTUM ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI -EPP	67.104,00	30/06/2019 30/09/2019
03/10/2019	ADITIVO DE RENOVAÇÃO	01100001-4/2018	2019	QUANTUM ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI -EPP	67.104,00	30/09/2019 31/12/2019
07/01/2020	ADITIVO DE RENOVAÇÃO	01100001-5/2018	2019	QUANTUM ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI -EPP	67.104,00	31/12/2019 31/03/2020
19/03/2020	ADITIVO DE RENOVAÇÃO	01100001-6/2018	2020	QUANTUM ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI -EPP	67.104,00	31/03/2020 30/06/2020
18/06/2020	ADITIVO DE RENOVAÇÃO	01100001-7/2018	2020	QUANTUM ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI -EPP	67.104,00	30/06/2020 30/09/2020
17/09/2020	ADITIVO DE RENOVAÇÃO	01100001-8/2018	2020	QUANTUM ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI -EPP	67.104,00	30/09/2020 31/12/2020
08/01/2021	ADITIVO DE RENOVAÇÃO	01100001-9/2018	2020	QUANTUM ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI -EPP	67.104,00	30/12/2020 31/03/2021



Prefeitura Municipal de Apodi

Praça Francisco Pinto, 56 - Centro - CEP: 59.700-000 - Apodi/RN

CNPJ: 08.349.011/0001-93 - Tel: (84) 3333-3609

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES						
22/04/2021	ADITIVO DE RENOVAÇÃO	01100001- 10/2018	2021	QUANTUM ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI -EPP	76.104,00	31/03/2021 30/06/2021
16/07/2021	ADITIVO DE RENOVAÇÃO	01100001- 11/2018	2021	QUANTUM ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI -EPP	76.104,00	30/06/2021 30/09/2021
30/09/2021	ADITIVO DE RENOVAÇÃO	01100001- 12/2018	2021	QUANTUM ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI -EPP	76.104,00	30/09/2021 31/12/2021
10/01/2022	ADITIVO DE RENOVAÇÃO	01100001- 13/2018	2022	QUANTUM ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI -EPP	304.416,00	30/12/2021 31/12/2022
09/01/2023	ADITIVO DE RENOVAÇÃO	01100001- 14/2018	2023	QUANTUM ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI -EPP	228.312,00	31/12/2022 01/10/2023