

MENU

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo -

Grau de
#PUB



APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0

Nº SICONV
0

Nº OPERAÇÃO

0

PROPONENTE / TOMADOR
0

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	
LOTE	CAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE APODI/RN						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	323.794,21
Meta	1.	CAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE APODI/RN		-				
Nível 2	1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-				
Serviço	1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	UND	1,00		2.SER	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,00
Nível 2	1.2.	Administração local		-				
Serviço	1.2.1.	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00		1.Adr	Administração Local	20,00
Serviço	1.2.2.	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	368,00		1.Adr	Administração Local	224,00
Nível 2	1.3.	PAVIMENTAÇÃO		-				
Serviço	1.3.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	6.337,00		3.PAV	PAVIMENTAÇÃO	3.937,54
Serviço	1.3.2.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	6.337,00		3.PAV	PAVIMENTAÇÃO	3.937,54
Serviço	1.3.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	316,84		3.PAV	PAVIMENTAÇÃO	196,86
Serviço	1.3.4.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA	TxKM	61.262,10		3.PAV	PAVIMENTAÇÃO	37.681,59
Nível 2	1.4.	SINALIZAÇÃO		-				
Serviço	1.4.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	211,66		4.SIN	SINALIZAÇÃO	100,85

Nº AGRUPADOR DE
EVENTOS

FRENTES DE OBRA:

AV. CEL
LUCAS
PINTO

Local

quarta-feira, 24 de março de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: PAULA KALYNE SILVEIRA SOUZA

CREA/CAU: 211.568.107-0

ART/RRT:

Paula Kalyne Silveira Souza
CREA nº 2115681070
Engenharia Civil



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo -

e Sigilo
ILICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0

Nº SICONV
0

RUA
ALMIRANTE
BARROSO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	2
CAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE APODI/RN				198.217,28
1.	CAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE APODI/RN		-	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	UND	1,00	
1.2.	Administração local		-	
1.2.1.	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	12,00
1.2.2.	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	368,00	144,00
1.3.	PAVIMENTAÇÃO		-	
1.3.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	6.337,00	2.399,46
1.3.2.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	6.337,00	2.399,46
1.3.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	316,84	119,98
1.3.4.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA	TxKM	61.262,10	23.580,51
1.4.	SINALIZAÇÃO		-	
1.4.1.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	211,66	110,81

0

Local

quarta-feira, 24 de março de 2021

Data