



# HABILITAÇÃO

**Construtora Dantas e Serviços Eireli | CNPJ: 97.519.353/0001-34**  
Insc. Estadual: 20.592.518-9 Insc. Municipal: 010.693-3  
Rua Dr. Mário Medeiros, 54 - Cohabinal - Parnamirim/RN  
CEP: 59140-800 / Tel.: 84 99654-1410 / 84 3645-2232  
E-MAIL: construtoradantasltda@hotmail.com

Construtora Dantas e Serv. Eireli  
Fl. nº 01

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA DE OBRAS DE ENGENHARIA



CONSTRUTORA

CONSTRUTORA DE OBRAS DE ENGENHARIA  
CONSTRUTORA DE OBRAS DE ENGENHARIA  
CONSTRUTORA DE OBRAS DE ENGENHARIA  
CONSTRUTORA DE OBRAS DE ENGENHARIA  
CONSTRUTORA DE OBRAS DE ENGENHARIA

**CONSTRUTORA DANTAS LTDA**  
**NIRE.: 24200572172**  
**CNPJ: 97.519.353/0001-34**

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº03**

RAFAEL MOREIRA DANTAS, brasileiro, solteiro, data de nascimento 14/10/1992, empresário, portador da cédula de identidade nº 002.821.083 ITEP/RN, CPF nº 094.556.214-44, residente e domiciliado na cidade de Parnamirim/RN, à Rua Dr. Mário Medeiros, nº 56 – Cohabinal, CEP 59.140-800; MARCELO VARELA DA SILVA, brasileiro, solteiro, data de nascimento 27/06/1986, empresário, portador da cédula de identidade nº 002.722.076 SSP/RN, CPF nº 079.191.564-67, residente e domiciliado na cidade de Parnamirim/RN à Rua Levina Vieira de Melo, nº 37 – Conj. Residencial Cons. Morton de Faria – Nova Esperança, CEP 59.144-620, todos componentes da sociedade limitada, denominada CONSTRUTORA DANTAS LTDA, com sede na Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Cohabinal – Parnamirim /RN CEP 59.140-800, conforme Contrato Social arquivado na JUCERN, sob o Nire nº. 2420057217-2 em 05/07/2011, Aditivo nº 01 sob o Nire nº. 24255003 em 22/05/2012, Aditivo nº 02 sob o Nire nº. 24299272 em 19/02/2014 e CNPJ sob o nº. 97.519.353/0001-34, em perfeito e comum acordo resolvem alterar o seu contrato social e aditivos 01 e 02 pelas cláusulas e condições seguintes:

**Cláusula Primeira – Do Objeto Social**

A cláusula terceira do contrato social passa a ter a seguinte redação:

- Construção de edifícios;
- Construção de rodovias e ferrovias;
- Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- Construção de obras de artes especiais;
- Obras de urbanização, ruas, praças e calçadas;
- Construção de instalações esportivas e recreativas;
- Obras de terraplenagem;
- Instalação e manutenção elétrica;
- Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- Instalação e manutenção de sistema centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração;
- Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
- Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- Obras de acabamento em gesso e estuque;
- Serviços de pintura;
- Obras de acabamento da construção;
- Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes;
- Locação de mão de obra temporária;



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2019 13:25 SOB Nº 20190266619.  
 PROTOCOLO: 190266619 DE 27/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11902396408. NIRE: 24200572172.  
 CONSTRUTORA DANTAS LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO  
 SECRETÁRIO-GERAL  
 NATAL, 28/05/2019  
[www.redesim.rn.gov.br](http://www.redesim.rn.gov.br)

Construtora Dantas e Serv. Eireli  
 Fl. nº 02

- Tratamento e disposição de resíduos não perigosos;
- Locação de automóveis sem condutor;
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador;
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- Serviço de limpeza pública;
- Consultoria técnica, estudos, elaboração de projetos estruturais, arquitetônicos, hidrossanitários e elétricos;
- Locação de mão-de-obra temporária
- Seleção e agenciamento de mão de obra
- Serviços de Engenharia
- Serviços de Arquitetura Urbanismo

#### **Cláusula Segunda – Da Transferência de Quotas**

O Sr. MARCELO VARELA DA SILVA, acima devidamente qualificado, retira-se da sociedade por livre e espontânea vontade, cede e transfere sob forma de venda o valor total de suas quotas correspondente a R\$ 12.000,00 (doze mil reais), dividido em 12.000 (doze mil) quotas, de valor unitário igual a R\$ 1,00 (um real), para o sócio RAFAEL MOREIRA DANTAS, acima devidamente qualificado. Os sócios declaram se por satisfeitos a quitação total, sem nada a reclamar.

#### **Cláusula Terceira – Da Alteração do Capital Social**

A sociedade tem um capital de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) totalmente integralizado e a partir deste ato será elevado para R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) divididos em 800.000 (oitocentos mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo o aumento de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), integralizado neste ato com reserva de lucros acumulados demonstrado no balanço 2018, ficando assim distribuído:

Sócio	%	Quotas	Valor em R\$
Rafael Moreira Dantas	100	800.000	800.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000,00</b>

#### **Cláusula Quarta – Da Administração da Sociedade**

A administração da sociedade será exercida pelo sócio, RAFAEL MOREIRA DANTAS já devidamente qualificado no preâmbulo deste instrumento.

§ 1º O sócio pode designar administradores não sócios (Art. 1.061 do CC), para administrar e/ou defender a prática de atos necessários à consecução dos objetivos sociais na defesa dos bens e interesses da sociedade.



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2019 13:25 SOB Nº 20190266619.  
 PROTOCOLO: 190266619 DE 27/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11902396408. NIRE: 24200572172.  
 CONSTRUTORA DANTAS LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO  
 SECRETÁRIO-GERAL  
 NATAL, 28/05/2019  
[www.redesim.rn.gov.br](http://www.redesim.rn.gov.br)

Construtora Dantas e Serv. Eireli  
 Fl. nº 03





§ 2º É vedado ao administrador o uso da sociedade em negócios alheios aos fins sociais, como: abono aceite, aval, endosso e outros compromissos em nome da sociedade, em benefício dos sócios, dos administradores ou terceiros em prejuízo da sociedade.

§ 3º O sócio e/ou Administrador que não acatar as restrições contidas no parágrafo segundo ficará individualmente responsável pelo pagamento do compromisso assumido em nome da sociedade, sem prejuízo das sanções cabíveis.

§ 4º O sócio que participar da administração da sociedade fará jus a uma retirada mensal a título de pró-labore a ser fixado anualmente, cuja importância, de acordo com a legislação do imposto de renda, será contabilizado como despesas de administração da sociedade

#### **Cláusula Quinta – Da Ratificação**

Ratificam em todos os seus termos, as demais cláusulas e condições do Contrato Social inicial e seus aditivos, não expressamente modificados pelo presente, que ficará fazendo parte integrante dos documentos arquivados na Junta Comercial do Estado do RN - JUCERN.

#### **Cláusula Sexta – Consolidação do Contrato Social**

Pelo presente instrumento, decide o sócio consolidar o contrato social e aditivos, adequando-o tanto em função das alterações procedentes efetuadas, quanto às atuais necessidades sociais, como segue, passando a sociedade a reger-se a partir desta data, pelas cláusulas e condições seguintes:

**CONSTRUTORA DANTAS LTDA**  
Rua Dr. Mário Medeiros, 56 - Cohabinal  
Parnamirim/RN – CEP: 59.140-800  
CNPJ: 97.519.353/0001-34

RAFAEL MOREIRA DANTAS, brasileiro, solteiro, data de nascimento 14/10/1992, Empresário, portador da cédula de identidade nº 002.821.083 SSP/RN, CPF nº 094.556.214-44, residente e domiciliada na cidade de Parnamirim/RN, à Rua Dr. Mário Medeiros, nº 54 – Cohabinal, CEP 59.140-800 componente da sociedade limitada, denominada CONSTRUTORA DANTAS LTDA, com sede na Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Cohabinal – Parnamirim /RN CEP 59.140-800, conforme Contrato Social arquivado na JUCERN, sob o Nire nº. 2420057217-2 em 05/07/2011, Aditivo nº 01 sob o Nire nº. 24255003 em 22/05/2012 e Aditivo nº 02 sob o Nire nº. 24299272 em 19/02/2014, CNPJ sob o nº. 97.519.353/0001-34, resolvem, assim, através do presente instrumento consolidar o contrato social e aditivos, mediante as seguintes cláusulas e condições abaixo relacionadas:

N JUCERN

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2019 13:25 SOB Nº 20190266619.  
PROTOCOLO: 190266619 DE 27/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11902396408. NIRE: 24200572172.  
CONSTRUTORA DANTAS LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO  
SECRETÁRIO-GERAL  
NATAL, 28/05/2019  
www.redesim.rn.gov.br

Construtora Dantas e Serv. Eireli  
Fl. nº 04

**Cláusula Primeira** – A sociedade gira sob a denominação social de CONSTRUTORA DANTAS LTDA, com sede e domicílio Rua Dr. Mário Medeiros, 54 - Cohabinal Parnamirim/RN – CEP: 59.140-800. (art.997, II, CC/2002).

**Cláusula Segunda** – O Capital Social é de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) dividido em 800.000 (oitocentos mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma.

**Cláusula Terceira** – As quotas do capital social, já subscritas e integralizadas, são distribuídas da seguinte forma:

<b>Sócio</b>	<b>Quotas</b>	<b>Valor</b>
RAFAEL MOREIRA DANTAS	800.000	R\$ 800.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>800.000</b>	<b>R\$ 800.000,00</b>

**Cláusula Quarta** – Os objetos são os seguintes:

- Construção de edifícios;
- Construção de rodovias e ferrovias;
- Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- Construção de obras de artes especiais;
- Obras de urbanização, ruas, praças e calçadas;
- Construção de instalações esportivas e recreativas;
- Obras de terraplenagem;
- Instalação e manutenção elétrica;
- Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- Instalação e manutenção de sistema centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração;
- Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
- Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- Obras de acabamento em gesso e estuque;
- Serviços de pintura;
- Obras de acabamento da construção;
- Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes;
- Locação de mão de obra temporária;
- Tratamento e disposição de resíduos não perigosos;
- Locação de automóveis sem condutor;
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador;
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- Serviço de limpeza pública;
- Consultoria técnica, estudos, elaboração de projetos estruturais, arquitetônicos, hidrossanitários e elétricos;

N JUCERN

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2019 13:25 SOB Nº 20190266619.  
PROTOCOLO: 190266619 DE 27/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11902396408. NIRE: 24200572172.  
CONSTRUTORA DANTAS LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO  
SECRETÁRIO-GERAL  
NATAL, 28/05/2019  
www.redesim.rn.gov.br

Construtora Dantas e Serv. Eireli  
nº 05



- Locação de mão-de-obra temporária
- Seleção e agenciamento de mão de obra
- Serviços de Engenharia
- Serviços de Arquitetura Urbanismo

**Cláusula Quinta** – O prazo de duração da sociedade é de tempo indeterminado.

**Cláusula Sexta** – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de preferência para aquisição se posta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**Cláusula Sétima** - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do art. 1.052 da Lei nº 10.406/2002.

**Cláusula Oitava** - A administração da sociedade cabe ao sócio RAFAEL MOREIRA DANTAS, com poder e atribuição de administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**Cláusula Nona** - Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, proporção de suas quotas, aos lucros ou perdas apurados.

**Cláusula Décima** - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio delibera sobre as contas e designa administrador(es) quando for o caso (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

**Cláusula Décima Primeira** - A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo sócio.

**Cláusula Décima Segunda** - O sócio poderá de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, para o administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**Cláusula Décima Terceira** - Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(os) sócio(os) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e

N JUCERN

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2019 13:25 SOB Nº 20190266619.  
PROTOCOLO: 190266619 DE 27/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11902396408. NIRE: 24200572172.  
CONSTRUTORA DANTAS LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO  
SECRETÁRIO-GERAL  
NATAL, 28/05/2019  
www.redesim.rn.gov.br

Construtora Dantas e Serv. Elétr.  
Fl. nº 06





liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002).

**Cláusula Décima Quarta** - O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art.1.011, § 1º, CC/2002).

**Cláusula Décima Quinta** - Fica eleito o foro da comarca de Parnamirim/RN, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. A Sociedade se regerá pelo Código Civil (art. 1.052 em diante) subsidiariamente no que couber pelo molde da Sociedade Simples (art. 997).

E, por estarem assim justos e contratados, todos assinam o presente instrumento, elaborado em 01 (uma) via de igual teor e para o mesmo fim.

Parnamirim/RN, 16 de maio de 2019

*Rafael Moreira Dantas*

**RAFAEL MOREIRA DANTAS**  
Cart.Ident: nº. 002.821.083 – ITEP/RN  
CPF: 094.556.214-44

*Marcelo Varela da Silva*

**MARCELO VARELA DA SILVA**  
Cart.Ident: nº. 002.722.076 – ITEP/RN  
CPF: 079.191.564-67

*[Assinatura]*



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2019 13:25 SOB Nº 20190266619.  
PROTOCOLO: 190266619 DE 27/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11902396408. NIRE: 24200572172.  
CONSTRUTORA DANTAS LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO  
SECRETÁRIO-GERAL  
NATAL, 28/05/2019  
www.redesim.rn.gov.br

Construtora Dantas e Serv. Elétr.  
Fl. nº 04

**CONSTRUTORA DANTAS LTDA EPP****NIRE.: 24200572172****CNPJ: 97.519.353/0001-34****Alteração Nº 04**

RAFAEL MOREIRA DANTAS, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 14/10/1992, na cidade de Mossoró/RN, empresário, portador da cédula de identidade nº 002.821.083 ITEP/RN, CPF nº 094.556.214-44, residente e domiciliada na cidade de Parnamirim/RN, à Rua Dr. Mário Medeiros, nº 56 –Cohabinal, CEP 59.140-800, componente da sociedade limitada, denominada **CONSTRUTORA DANTAS LTDA** com sede na Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Cohabinal – Parnamirim /RN CEP 59.140-800, conforme Contrato Social arquivado na JUCERN, sob o Nire nº. 2420057217-2 em 05/07/2011 e ultima alteração contratual sob o Nº 20190266619 em 28/05/2019, CNPJ sob o nº. 97.519.353/0001-34, em perfeito acordo resolve alterar o seu contrato social e aditivos pelas clausulas e condições seguintes:

**Cláusula Primeira – Da Transformação**

Fica transformada esta Sociedade Limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, passando a usar a denominação social CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

**Cláusula Segunda - Do Capital Social**

O Capital Social é de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) dividido em 800.000 (oitocentos mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00(um real) cada uma já subscrito e integralizado da seguinte forma:

<b>Sócio</b>	<b><u>Quotas</u></b>	<b><u>Valor</u></b>
RAFAEL MOREIRA DANTAS	800.000	R\$ 800.000,00
Total	800.000	R\$ 800.000,00

O acervo desta sociedade, no valor de R\$ 800.000,000 (oitocentos mil reais) passa a constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

Para tanto, firma nesta data, em ato continuo a solicitação de sua transformação como EIRELI, mediante Ato de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.



Construtora Dantas e Serv. Eireli  
Fl. nº 08

## ATO CONSTITUTIVO POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA EM EIRELI

**RAFAEL MOREIRA DANTAS**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 14/10/1992, na cidade de Mossoró/RN, empresário, portador da cédula de identidade nº 002.821.083 ITP/RN, CPF nº 094.556.214-44, residente e domiciliada na cidade de Parnamirim/RN, à Rua Dr. Mário Medeiros, nº 56 – Cohabinal, CEP 59.140-800, ora transformando esta Sociedade componente da sociedade limitada, denominada **CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI**, com sede à Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Cohabinal – Parnamirim /RN CEP 59.140-800, conforme Contrato Social arquivado na JUCERN, sob o Nire nº. 2420057217-2 em 05/07/2011 e ultima alteração contratual sob o Nº 20190266619 em 28/05/2019 e CNPJ sob o nº. 97.519.353/0001-34, resolve o titular constituir por transformação de sociedade empresaria Ltda em Eireli, mediante o ato constitutivo que regerá a empresa em conformidade com as cláusulas e condições a seguir:

### Cláusula Primeira – Nome Empresarial e da Sede

A empresa girará sob o nome empresarial CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI, com sede à Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Cohabinal – Parnamirim /RN CEP 59.140-800.

**Paragrafo Único:** Para consecução de seus objetivos, a empresa poderá, a qualquer tempo, criar alterar ou extinguir estabelecimentos filiais, agencias, sucursais em qualquer parte do território Nacional ou fora dele, mediante o instrumento de alteração devidamente arquivada na Junta Comercial.

### Cláusula Segunda – Do Capital Social

O capital social será representado pela importância de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) oriundo do acervo patrimonial da sociedade empresaria limitada CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI ora transformado em empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI, detido em sua totalidade, pelo titular **RAFAEL MOREIRA DANTAS**.

Paragrafo único – A responsabilidade do titular é limitada á importância total do capital social integralizado.

### Cláusula Terceira – Prazo de Duração

O prazo de duração da empresa é por tempo indeterminado e o inicio das operações, para todos os efeitos, deu se em 05/07/2011, conforme primeiro registro de Pessoa

Construtora Dantas e Serv. Eireli  
Fl. nº 09



Juridica na JUCERN como sociedade empresaria Limitada e ora transformado em Eireli.

**Cláusula Quarta – Administração e Uso do Nome Empresarial**

A administração da Eireli será exercida pelo titular **RAFAEL MOREIRA DANTAS**, já acima qualificado, que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumida, bem como, de representa-la judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

O administrador/titular declara, sob as penas da lei, de que não esta impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**Cláusula Quinta – Lucros e/ou prejuízos**

Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador procedera a elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico cabendo-lhe os lucros ou perdas apurados.

**Clausula Sexta** – O titular **RAFAEL MOREIRA DANTAS** declara, sob as penas da Lei não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do EIRELI, em qualquer parte do território nacional.

**Clausula Sétima – Do Foro**

Fica eleito o foro de Parnamirim/RN, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato.

O titular assina o presente instrumento em 01 (uma) via, sendo esta arquivada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.

Natal/RN, 25 de agosto de 2020.

---

RAFAEL MOREIRA DANTAS  
Titular/Administrador



Administradora Dantas e Serv. Eireli  
Fl. nº 10



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
09455621444	RAFAEL MOREIRA DANTAS



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/08/2020 18:17 SOB Nº 24600139719.  
PROTOCOLO: 200454811 DE 25/08/2020 18:14.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003884546. NIRE: 24600139719.  
CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI

DENYS DE MIRANDA BARRETO  
SECRETÁRIO-GERAL  
NATAL, 25/08/2020  
[www.redesim.rn.gov.br](http://www.redesim.rn.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



**CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS EIRELI****NIRE.: 24600139719****CNPJ: 97.519.353/0001-34****1ª Alteração do Ato Constitutivo**

RAFAEL MOREIRA DANTAS, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 14/10/1992, na cidade de Mossoró/RN, empresário, portador da cédula de identidade nº 002.821.083 ITEP/RN, CPF nº 094.556.214-44, residente e domiciliada na cidade de Parnamirim/RN, à Rua Dr. Mário Medeiros, nº 56 – Cohabinal, CEP 59.140-800, componente da sociedade limitada, denominada **CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS EIRELI**, com sede na Rua Dr. Mário Medeiros, 54 – Cohabinal – Parnamirim /RN CEP 59.140-800, conforme ato constitutivo arquivado na JUCERN, sob o Nire nº **24600139719** em 25/08/2020 e CNPJ sob o nº. 97.519.353/0001-34, em perfeito acordo resolve alterar o seu ato constitutivo pelas cláusulas e condições seguintes:

**Cláusula Primeira – Da Alteração do Capital Social**

A empresa tem um capital de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) totalmente integralizado, neste ato será elevado para R\$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), sendo o aumento de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais), totalmente integralizado neste ato com reserva de lucros acumulados demonstrado no balanço 2020, ficando assim distribuído para o titular:

<b>Sócio</b>	<b>Quotas</b>	<b>Valor</b>
RAFAEL MOREIRA DANTAS	1.700.000	R\$ 1.700.000,00
Total	1.700.000	R\$ 1.700.000,00

**Paragrafo único:** A responsabilidade do titular é limitada a importância total do capital social integralizado.

**Cláusula segunda – Administração**

A administração da Eireli é exercida pelo titular **RAFAEL MOREIRA DANTAS**, já acima qualificado, incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumida, bem como, de representa-la judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.



Construtora Dantas e Serv. Eireli  
Fl. nº 12

O administrador/titular declara, sob as penas da lei, de que não esta impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**Clausula Terceira – Da Ratificação**

Ratificam em todos os termos, as demais cláusulas e condições do seu ato constitutivo, não expressamente modificadas pelo presente, que ficará fazendo parte integrante dos documentos arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte – JUCERN.

O titular assina o presente instrumento em 01 (uma) via, sendo esta arquivada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.

Natal/RN, 19 de novembro de 2021.

---

RAFAEL MOREIRA DANTAS  
Titular/Administrador



Construtora Dantas e Serv. Eireli  
Fl. nº 13





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI consta assinado digitalmente por:


IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
09455621444	RAFAEL MOREIRA DANTAS

Construtora Dantas e Serv. Eireli  
Fl. nº 14



# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



VÁLIDA EM TODO  
O TERRITÓRIO NACIONAL  
3088483473



NOME  
RAFAEL MOREIRA DANTAS

DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF  
2821083 SSP RN

CPF  
094.556.214-44

DATA NASCIMENTO  
14/10/1992

FILIAÇÃO  
CESAR OLIVERLANDO DANTAS

MARIA NEUMA MOREIRA VIANA D  
ANTAS

PERMISSÃO  
ACC  
CAT. HAB.  
B

Nº REGISTRO  
05365290149

VALIDADE  
19/05/2022

1ª HABILITAÇÃO  
29/11/2011

OBSERVAÇÕES  
A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
NATAL, RN

DATA EMISSÃO  
20/05/2022

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

66551182085  
RN711421110

RIO GRANDE DO NORTE

DENATRAN CONTRAN

## QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:  
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

**SERPRO / DENATRAN**

Constância Dantas e Serpro  
Fl. nº 15







# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
97.519.353/0001-34  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
05/07/2011

NOME EMPRESARIAL  
CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
CONSTRUTORA DANTAS

PORTE  
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos  
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias  
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos  
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais  
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas  
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas  
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem  
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica  
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás  
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração  
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio  
43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes  
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil  
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque  
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral  
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção  
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura  
71.12-0-00 - Serviços de engenharia  
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor  
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

LOGRADOURO  
R DR MARIO MEDEIROS

NÚMERO  
54

COMPLEMENTO  
\*\*\*\*\*

CEP  
59.140-800

BAIRRO/DISTRITO  
COHABINAL

MUNICÍPIO  
PARNAMIRIM

UF  
RN

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
CONSTRUTORADANTASLTDA1@GMAIL.COM

TELEFONE  
(84) 9108-8718

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
05/07/2011

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 06/06/2022 às 11:51:05 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

Construtora Dantas e Serv. Eireli  
Fl. nº 16





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
97.519.353/0001-34  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
05/07/2011

NOME EMPRESARIAL

CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra

78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO

R DR MARIO MEDEIROS

NÚMERO

54

COMPLEMENTO

\*\*\*\*\*

CEP

59.140-800

BAIRRO/DISTRITO

COHABINAL

MUNICÍPIO

PARNAMIRIM

UF

RN

ENDEREÇO ELETRÔNICO

CONSTRUTORADANTASLTDA1@GMAIL.COM

TELEFONE

(84) 9108-8718

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

05/07/2011

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

emitido no dia 06/06/2022 às 11:51:05 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Construtora Dantas e Serv. Eireli/  
Fl. nº 17







## CERTIFICADO

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC  
PARA OBRAS E/OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, CERTIFICA que a Pessoa Jurídica está devidamente inscrita no Registro Cadastral da SIN/RN, de acordo com os documentos apresentados, nos termos da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993. Portaria-SEI nº 45, de 16 de dezembro de 2019, e demais legislações em vigor.

Processo Nº:02210140.000138/2022-41

Nº: 010/2022

EMIÇÃO: 14/02/2022		VALIDADE: 13/02/2023	
RAZÃO SOCIAL:		CNPJ:	
CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI		97.519.353/0001-34	
NOME FANTASIA:		PORTE:	
CONSTRUTORA DANTAS		EPP (EMPRESA DE PEQUENO PORTE)	
ENDEREÇO:			
R DR MARIO MEDEIROS, Nº 54, COHABINAL - PARNAMIRIM/RN		CEP: 59.140-800	
FONE: (84) 99704-4030		E-MAIL: construtoradantasltada@hotmail.com	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:			
41.20-4-00 • CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS			

## OBSERVAÇÕES:

1. INFORMAMOS que caso ocorra alteração em qualquer elemento contidos neste documento, este **Certificado** perderá a sua validade para todos os efeitos.

MÁRCIO FERREIRA DO NASCIMENTO  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL/SIN

Natal, 14 de fevereiro de 2022.



Documento assinado eletronicamente por **MÁRCIO FERREIRA DO NASCIMENTO**, Presidente da Comissão Permanente de Licitação, em 14/02/2022, às 11:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.rn.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **13136399** e o código CRC **34D60FD6**.

Referência: Processo nº 02210140.000138/2022-41

SEI nº 13136399

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 97.519.353/0001-34

**Razão Social:** CONSTRUTORA DANTAS LTDA

**Endereço:** R DOUTOR MARIO MEDEIROS 54 / COHABINAL / PARNAMIRIM / RN / 59140-800

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 21/05/2022 a 19/06/2022

**Certificação Número:** 2022052101294069503100

Informação obtida em 23/05/2022 15:48:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

Construtora Dantas e Serv. Eireli  
Fl. nº 19



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI** ✓  
**CNPJ: 97.519.353/0001-34**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:33:55 do dia 21/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/07/2022. ✓

Código de controle da certidão: **B29F.69D4.BED3.C30C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Construtora Dantas e Serv. Eireli  
Fl. nº 20







**GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Secretaria de Estado da Tributação**  
**Procuradoria Geral do Estado**

**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 7272004**  
**DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

Contribuinte: **CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI** ✓  
CNPJ: **97.519.353/0001-34** Inscrição Estadual: **20.592.518-9**

Certificamos que, até a presente data, não constam pendências em nome do sujeito passivo acima especificado, referente a tributos estaduais ou débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual, ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria de Estado de Tributação e da Procuradoria Geral do Estado, não abrangendo as taxas e contribuições devidas aos demais órgãos do Estado, exceto se inscritas na Dívida Ativa.

**ASPECTOS DE VALIDADE**

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na Internet, no endereço <https://uvt2.set.rn.gov.br/#/services/autenticidade/certidao-conjunta>.

Certidão emitida com base no Decreto Estadual nº 30.416, de 15/03/2021.

Emitida em **03/03/2022** às **08:20:03** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **177.89.4.225**.

Validade até **30/06/2022**. ✓

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Construtora Dantas e Serv. Eireli  
Fl. nº 21





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 97.519.353/0001-34

Certidão nº: 14873752/2022

Expedição: 10/05/2022, às 10:23:59

Validade: 06/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **97.519.353/0001-34**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: [cdtratar@tst.jus.br](mailto:cdtratar@tst.jus.br)

Construtora Dantas e Serv. Eireli  
Fl. nº 22



**Prefeitura Municipal de Parnamirim  
Secretaria Municipal de Tributação**

**Certidão Negativa de Débitos  
para com a Fazenda Municipal Nº 388.866**

**Contribuinte:**

**CONSTRUTORA DANTAS LTDA**

**C.N.P.J.:**

**97.519.353/0001-34**

**Inscrição no CMC:**

**010.693-3**

Certificamos que, até a presente data, não consta em nossos arquivos, crédito tributário vencido, de responsabilidade do contribuinte acima qualificado, ficando ressalvado à Fazenda Municipal o direito de cobrar qualquer dívida que venha a ser apurada.

Certidão expedida com base no artigo 2º da Lei Complementar Municipal nº 10 de 26 de julho de 1996 e no artigo 151 do Código Tributário Nacional, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 104 de 10 de janeiro de 2001 combinada com a Portaria nº 041 de 16 de abril de 2003.

**Emitida em 09 de MAIO de 2022, 14:00:47 horas**

**Certidão Válida por 60 dias**

**A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet, no site  
<http://www.parnamirim.rn.gov.br/> , pelo agente recebedor**

**Código de Validação: KJHN08980**

**CERTIDÃO EMITIDA PELA INTERNET Nº 388.866**

Construtora Dantas e Serv. Eireli  
Fl. nº 23





Secretaria Estadual de Tributação  
Governo do Estado do RN

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE

Relatório Emitido em: 24/05/2022 09:04:29

Inscrição Estadual: 20.592.518-9	CNPJ/CPF: 97.519.353/0001-34	
Razão Social: CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI		
Nome Fantasia: *** Sem nome fantasia ***		
Tipo Contribuinte: NORMAL	Regional: 1 URT	
Produtor Rural de Pequeno Porte: NÃO		
Detalhe da Inscrição: Sem Informação		
CNAE Principal: 120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		
CNAE Secundário: 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO 4329-1/03 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 7111-1/00 - SERVICOS DE ARQUITETURA 7112-0/00 - Serviços de engenharia 7711-0/00 - Locação de automoveis sem condutor 7732-2/01 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7739-0/99 - Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporaria		
Natureza Jurídica: 230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)		
Regime Pagamento: NORMAL	Início de Atividade Comercial: 23/11/2021	Situação Cadastral: ATIVO
Endereço: R DR. MÁRIO MEDEIROS, 54 - COHABINAL - CEP: 59140800 - PARNAMIRIM/RN	Telefone: (84) 96541410	
Credenciado: Emissão de NF-e (23/11/2021)	Obrigado ao Envio de Arquivos de EFD: SIM	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO**

**ALVARÁ DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E PUBLICIDADE 2022 - LICENCIADO**

<b>INSCRIÇÃO:</b> <b>0106933</b>	<b>CPF / CNPJ:</b> 97.519.353/0001-34	<b>INÍCIO DA ATIVIDADE:</b> 07/2011	<b>ISS</b>		<b>PUBLICIDADE</b>	
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL:</b> CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI			<b>REGIME:</b> HOMOLOGADO	<b>ATE:</b>	<b>REGIME:</b> NORMAL	<b>ATE:</b>
			<b>TLL</b>		PLACA LUMIN. ATÉ 3M²: ANÚNCIOS > 7M²:	
<b>NOME FANTASIA:</b> CONSTRUTORA DANTAS			<b>REGIME:</b> NORMAL	<b>ATE:</b>	PLACA LUMIN. 3M² A 7M²: PINTURAS ATÉ 3M²:	
			<b>AREA EM M²:</b>		PLACA LUMIN. > 7M²: PINTURAS 3 A 7M²:	PINTURAS > 7M²:
<b>ENDEREÇO:</b> RUA DR MARIO MEDEIROS, 54, COHABINAL, 59140-800			<b>DADOS DO ALVARÁ</b>		PLACA SIMPLES ATÉ 3M²: PINTURAS > 7M²:	
			<b>DATA DE INCLUSÃO:</b> 12/07/2011	<b>DATA DE EMISSÃO:</b> 14/02/2022	PLACA SIMPLES 3M² A 7M²: PINTURA MUROS ATÉ 3M²:	PINTURA MUROS 3 A 7M²:
<b>NATUREZA JURÍDICA:</b> EMP. IND. DE RESP.LTDA(NAT.EMPRESA.)			<b>VALIDADE:</b> 31/03/2023		ANÚNCIOS ATÉ 3M²: PINTURA MUROS > 7M²:	
			<b>CÓDIGO DE VALIDAÇÃO:</b> ONHA74592		ANÚNCIOS 3M² A 7M²: LETPR. EXTERNO VEÍCULO:	
<b>ATIVIDADES ECONÔMICAS:</b> F4120-4/000 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E3821-1/000 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NA F4211-1/001 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS F4211-1/002 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS ROD F4212-0/000 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS F4213-8/000 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E F4299-5/001 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E F4313-4/000 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM F4321-5/000 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA F4322-3/001 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E F4322-3/002 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CE F4322-3/003 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CO			<b>INSTRUÇÕES GERAIS:</b> DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO MERCANTIL DE CONTRIBUÍNTES DA PREFEITURA DE PARNAMIRIM. O SEU USO É OBRIGATÓRIO P/ OS CASOS LEGALMENTE DETERMINADOS. PARA VALIDADE DESTE CARTÃO É NECESSÁRIO QUE NÃO CONSTE RASURAS E SEJA AUTENTICADO ATRAVÉS DO CÓDIGO DE VALIDAÇÃO ONHA74592, NO SITE <a href="https://www.parnamirim.rn.gov.br/">https://www.parnamirim.rn.gov.br/</a> .			

Construtora Dantas e Serv. Eireli  
 Fl. nº 25



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-RN**

**Nº 1397767/2022**

**Emissão: 26/05/2022**

**Validade: 24/08/2022**

**Chave: 7476C**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

CERTIFICAMOS que a Pessoa Jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - CREA-RN, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) Responsável(veis) Técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI

CNPJ: 97.519.353/0001-34

Registro: 0000006882

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.700.000,00

Data do Capital: 28/05/2019

Faixa: 5

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; IMPERMEABILIDADE EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS SEM OPERADOR; SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, CONSULTORIA TÉCNICA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRUTURAIS, ARQUITETÔNICOS, HIDROSSANITÁRIOS E ELÉTRICOS; LOCAÇÃO DE OBRA TEMPORÁRIA; SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO OBRA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇO DE ARQUITETURA E URBANISMO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: . A empresa está INABILITADA para os seguintes serviços/atividades técnicas: Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração; Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes. <br>

. A empresa está HABILITADA PARCIALMENTE para os seguintes serviços/atividades técnicas: Instalação e manutenção elétrica (somente do tipo baixa tensão predial); Instalações de gás (apenas em distribuição predial); Serviços de engenharia (no âmbito da engenharia civil, limitados às atribuições profissionais dos responsáveis técnicos); Consultoria técnica (no âmbito da engenharia civil, limitados às atribuições profissionais dos responsáveis técnicos); Elaboração de projetos elétricos (somente do tipo baixa tensão predial); Serviço de arquitetura e urbanismo (apta apenas para a elaboração de projetos arquitetônicos e outras atividades compatíveis com a formação do engenheiro civil). <br>

. A empresa está HABILITADA para as demais atividades técnicas constantes em seu objetivo social relacionadas ao Sistema CONFEA/CREA.

Endereço Matriz: RUA DR. MÁRIO MEDEIROS, 56, COHABINAL, PARNAMIRIM, RN, 59140800

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 04/08/2011

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000006882EMRN

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: RANIERY ALVES DE OLIVEIRA FILHO

Registro: 2118716974

CPF: 106.911.344-13

Data Início: 05/11/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 16/09/2022

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA



Construtora Dantas e Serv. Eireli  
 Fl. nº 26





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-RN****Nº 1397767/2022**

Emissão: 26/05/2022

Validade: 24/08/2022

Chave: 7476C

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: HEBERT GARCIA FURTADO COSTA

Registro: 2110424796

CPF: 048.334.164-92

Data Início: 15/06/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 31/05/2024

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: RAFAEL MOREIRA DANTAS

CNPJ: 09.4.5.56./214-44

Função: EMPRESÁRIO/SÓC. ADM

**Aditivos**

Descrição: 1ª Alteração do Ato Constitutivo Construtora Dantas e Serviços Eireli registrada na JUCERN em 23/11/2021, sob o nº 20210846917.

Data: 23/11/2021

Órgão de registro de empresa: JUCERN

Protocolo: 4622737/2021

Descrição: Efetivada a Alteração contratual Nº04 - transformada Sociedade Limitada em Empresa Individual de

Responsabilidade Limitada ? EIRELI, passando a usar a denominação social

CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI- registrada em 25/08/2020 na JUCERN sob numero 24600139719&lt;BR&gt;

Data: 25/08/2020

Órgão de registro de empresa: JUCERN

Protocolo: 4563874/2020

Descrição: ALTEROU-SE OBJETIVO SOCIAL, VALOR DO CAPITAL E RETIRADA DE SÓCIO.CONFORME ALTERAÇÃO CONTRATUAL NUMERO 03 - JUCERN 28/05/2019.&lt;BR&gt;

Data: 28/05/2019

Órgão de registro de empresa: JUCERN

Protocolo: 4495060/2019







**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-RN**

**Nº 1395846/2022**

**Emissão: 19/04/2022**

**Validade: 18/07/2022**

**Chave: byYcW**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CREA-RN.

**Interessado(a)**

Profissional: HEBERT GARCIA FURTADO COSTA

Registro: 2110424796

CPF: 048.334.164-92

Endereço: RUA CASTANHOLAS, 10, NOVA PARNAMIRIM, PARNAMIRIM, RN, 59151436

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 30/01/2012

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE POTIGUAR

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: AGAGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Registro: 2000051293

CNPJ: 32.484.218/0001-55

Data Início: 22/09/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI

Registro: 0000006882

CNPJ: 97.519.353/0001-34

Data Início: 15/06/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 31/05/2024

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



Construtora Dantas e Serv. Eireli  
Fl. nº 28



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-RN**

**Nº 1398282/2022**

**Emissão: 03/06/2022**

**Validade: 30/06/2022**

**Chave: d7aW4**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CREA-RN.

**Interessado(a)**

Profissional: RANIERY ALVES DE OLIVEIRA FILHO

Registro: 2118716974

CPF: 106.911.344-13

Endereço: RUA VICENTE FERNANDES, 185, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ, RN, 59607260

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 01/08/2019

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Data de Formação: 01/08/2019

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8203911932. Data de vencimento do boleto: 30/06/2022
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2021 (6/6)

Parcelamento Ano: 2022

Quantidade de Parcelas Pagas: 3/6

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: R A DE O FILHO ENGENHARIA LTDA

Registro: 2000084779

CNPJ: 43.403.364/0001-25

Data Início: 21/10/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI

Registro: 0000006882

CNPJ: 97.519.353/0001-34

Data Início: 05/11/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 16/09/2022

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



Construtora Dantas e Serv. Eireli  
Fl. nº 29



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-RN**

**ART Obra/Serviço**  
**Nº RN20180210531**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **2110424796**

Registro: **2110424796RN**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME**

Registro : **0000006882-RN**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ**

**RUA LUIZ DE SOUZA MIRANDA**

Complemento:

Cidade: **GUAMARÉ**

Bairro: **CENTRO**

UF: **RN**

CPF/CNPJ: **08.184.442/0001-47**

Nº: **S/N**

CEP: **59598000**

Contrato: **039/2018**

Celebrado em: **25/07/2018**

Valor: **R\$ 345.254,26**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **17/12/2018**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**DISTRITO BAIXA DO MEIO**

Complemento:

Cidade: **GUAMARÉ**

Data de Início: **25/07/2018**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ**

Bairro: **ZONA RURAL**

UF: **RN**

Nº: **S/N**

CEP: **59598000**

Previsão de término: **24/10/2018**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Código: **Não Especificado**

CPF/CNPJ: **08.184.442/0001-47**

**4. Atividade Técnica**

1 - DIRETA

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO  
 > #5025 - PRAÇAS

Quantidade

1,00

Unidade

obra

**5. Observações**

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE NO DISTRITO DE BAIXA DO MEIO, MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN. CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2015.

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**HEBERT GARCIA FURTADO COSTA - CPF: 048.334.164-92**

Local

data

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ - CNPJ: 08.184.442/0001-47**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 218,54**

Registrada em: **30/07/2018**

Valor pago: **R\$ 218,54**

Nosso Número: **8202278323**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-m.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 561AA  
 Impresso em: 13/05/2022 às 16:41:57 por: , ip: 177.89.207.114

[www.crea-m.org.br](http://www.crea-m.org.br)  
 Tel: (84) 4006-7200

[cream@crea-m.org.br](mailto:cream@crea-m.org.br)  
 Fax: (84) 4006-7201



Construtora Dantas e Serv. Enr./  
 Fl. nº 30





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

**CREA-RN**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**1339910/2018**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**  
 Registro: **2110424796RN** RNP: **2110424796**  
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **RN20180210531** Tipo de ART: **Obra/Serviço** Registrada em: **30/07/2018** Baixada em: **17/12/2018**  
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ** CPF/CNPJ: **08.184.442/0001-47**  
 Endereço do contratante: **RUA LUIZ DE SOUZA MIRANDA** Nº: **S/N**  
 Complemento: Bairro: **CENTRO**  
 Cidade: **GUAMARÉ** UF: **RN** CEP: **59598000**  
 Contrato: **039/2018** Celebrado em: **25/07/2018**  
 Valor do contrato: **R\$ 345.254,26** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
 Ação institucional: **NÃO SE APLICA**  
 Endereço da obra/serviço: **DISTRITO BAIXA DO MEIO** Nº: **S/N**  
 Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**  
 Cidade: **GUAMARÉ** UF: **RN** CEP: **59598000**  
 Data de início: **25/07/2018** Conclusão efetiva: **24/10/2018**  
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ** CPF/CNPJ: **08.184.442/0001-47**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #5025 - PRAÇAS 15 - EXECUÇÃO 1.00 Obra(s);**

**Observações**

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE NO DISTRITO DE BAIXA DO MEIO, MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN. CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2015.

**Informações Complementares**

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1339910/2018**  
**19/12/2018, 15:37**  
**B3Y06**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: B3Y06

Construtora Dantas e Serv. Eireli  
 Fl. nº 31



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

Av Senador Salgado Filho, nº 1840


Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: [crearn@crea-rn.org.br](mailto:crearn@crea-rn.org.br)



**CREA-RN**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 13/05/2022, às 15:53.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guararé/rn  
CEP: 59598-000 - CNPJ N° 08.184.442/0001-47

**Guararé**  
Cidade Vitoriosa

## ATESTADO DE EXECUÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

**Contratante:** Prefeitura Municipal de Guararé RN

**Contratada:** CONSTRUTORA DANTAS - LTDA

**Serviço:** CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE DE BAIXA DO MEIO

**Local:** Rua Rio Grande do Norte, distrito de Baixa do Meio, Guararé-RN- CEP:59598000

**Licitação:** Concorrência pública 009/2015

**Situação da Obra:** Concluída

**Responsáveis Técnicos:** Eng.º Civil Hebert Garcia Furtado Costa CREA 211042479-6

**Sócio Diretor:** Rafael Moreira Dantas CPF: 094.556.214-44

Atestamos para os devidos fins, que a **CONSTRUTORA DANTAS LTDA.**, inscrita sob o CNPJ Nº 97.519.353/0001-34, CREA - 6882 EMRN, localizada na Rua Doutor Mário Medeiros, 54, no Bairro Cohabinal, Município de Parnamirim - RN, executou e concluiu para a Prefeitura Municipal de Guararé, inscrita com CNPJ 08.184.442/0001-47, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Hebert Garcia Furtado Costa, CREA 211042479-6, o serviço de: **CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE DE BAIXA DO MEIO**, localizado na rua Rio Grande do Norte, distrito de Baixa do Meio/Guararé - CEP:59598000, conforme ART de execução nº RN20180210531, e a Fiscalização sob a responsabilidade do Engenheiro Felipe Augusto Sousa Cândido, CREA 2107707154.

Código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant.
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	REGULARIZAÇÃO DE OBRA	vb	1,00
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	3,00
1.3	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	m²	6.973,20
1.4	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	367,26
1.5	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	535,05
<b>2</b>	<b>DEMOLIÇÕES</b>		
2.1	DEMOLICAÇÃO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHADA LATERAL NO CANTEIRO	m³	65,08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018 emitida



Certidão nº 1339910/2018  
13/05/2022, 15:53

Chave de Impressão: B3Y06

Este documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas

Construtora Dantas e Serv. Eireli  
CNPJ nº 32



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**  
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-rn.org.br



**CREA-RN**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 13/05/2022, às 15:53.





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn  
CEP: 59598-000 - CNPJ N°08.184.442/0001-47

**Guamaré**

2.2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m³	84,35
2.3	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	144,25
2.4	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	144,25
2.5	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	m	400,00
<b>3</b>	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>		
3.1	COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	m³	490,60
3.2	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	m³	119,01
3.3	ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA	m³	1.882,73
3.4	CORTE E ATERRO COMPENSADO	m³	2.606,40
<b>4</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>		
4.1	ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m³	78,91
4.2	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	m³	5,48
<b>5</b>	<b>ESTRUTURAS</b>		
5.1	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)	m²	252,96
5.2	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	m³	21,80
5.3	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	m³	21,80
5.4	ARMACAO ACO CA-50 DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	2.071,00
5.5	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	588,60
5.6	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	m²	20,13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018.



Certidão nº 1339910/2018  
13/05/2022, 15:53  
Chave de Impressão: B3Y06

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018 e contém 14 folhas.

Consultrora Dantas e Serv. Eireli  
Fl. nº 53





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn  
CEP: 59598-000 - CNPJ N°08.184.442/0001-47

**Guamaré**

5.7	SUPORTE APOIO CAIXA D AGUA BARROTES MADEIRA DE 1	und	24,00
5.8	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	m	60,90
<b>6 ALVENARIAS</b>			
6.1	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM	m³	60,84
6.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m²	484,03
6.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	934,74
<b>7 PAVIMENTAÇÃO/ REVESTIMENTOS</b>			
7.1	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO, ESPESSURA 6 CM, JUNTA RÍGIDA, COM ARGAMASSA NO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ASSENTADOS SOBRE COLCHAO AREIA (INSUMO NÃO INCLUSO NO ITEM), COM APOIO DE CAMINHÃO TOCO.	m²	5.553,70
7.2	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)	m	497,00
7.3	PISO TÁTIL DE ALERTA 25X25CM PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE BASE DE REGULARIZAÇÃO, TRAÇO 1:3, ESP = 3CM	m²	230,48
7.4	EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM	m²	255,52
7.5	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	m²	768,23
7.6	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE.	m²	159,26

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018



Certidão nº 1339910/2018  
13/05/2022, 15:53  
Chave de Impressão: B3Y06

documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas

Consulтора Dantas Serv. Eireli  
Fl. nº 34



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte  
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-m.org.br

**CREA-RN**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 13/05/2022, às 15:53.





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn  
CEP: 59598-000 - CNPJ N°08.184.442/0001-47

**Guamaré**  
Cidade de 100 mil habitantes

7.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	113,79
7.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	255,52
7.9	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME	m²	75,13
7.10	REVESTIMENTO DE PAREDES COM PEDRA ANTIQUA AMARELA 20x20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, TRAÇO 1:4	m²	38,84
7.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	m²	
7.12	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARMAGASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2,5CM	m²	91,29
7.13	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	780,13
7.14	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	m²	2.341,92
7.15	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	2.341,92
7.16	FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUSIVE MEIA-CANA E ENTARUGAMENTO	m²	37,50
7.17	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, l = 15 CM, E = 2CM	m	19,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018 emitida



Certidão nº 1339910/2018  
13/05/2022, 15:53

Chave de Impressão: B3Y06

documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas

Consultrora Dantas e Serv. Eireli.  
Fl. nº 35





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn  
CEP: 59598-000 - CNPJ N° 08.184.442/0001-47

**Guamaré**

7.18	PAREDE DE GESSO ACARTONADO, DRY-WALL D 73/48/60 2 ST 12,5MM SISTEMAS LAFARGE GYPSUM (OU SIMILAR)	m²	29,00
7.19	BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PEÇAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPAÇADAS 50CM	m²	106,34
7.20	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	65,00
<b>8 COBERTURA</b>			
8.1	ESTRUTURA DE MADEIRA, SEGUNDA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS	m²	67,23
8.2	COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	m²	67,23
8.3	EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m	32,40
8.4	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDACOES, EXCLUINDO CONDUTORES - FORNECIMENTO E COLOCACAO	m	15,60
8.5	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM	m	
8.6	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	m	74,70
8.7	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM	m	35,50
8.8	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	m	
8.9	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m²	214,65
8.10	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA	m²	
8.11	COBERTURA EM POLICARBONATO AVEOLAR DE 8MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	m²	26,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018 emitida



Certidão nº 1339910/2018  
13/05/2022, 15:53  
Chave de Impressão: B3Y06

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Consultrora Dantas Serv. Eireli  
Fl. nº 36





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn  
CEP: 59598-000 - CNPJ N°08.184.442/0001-47

**Guamaré**  
Cidade Verde e Amarela

8.12	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 8 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	m²	214,65
8.13	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM	m	36,60
8.14	CARAMANCHÃO EM MASSARANDUBA APARELHADA 3"X9" PARA COBERTURA DE QUALQUER TIPO, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO	und	2,00
<b>9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>			
9.1	PONTO DE CONSUMO DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	und	28,00
9.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	m	48,20
9.3	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	und	16,00
9.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	und	18,00
9.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	m	26,60
9.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	m	116,70
9.7	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	und	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018 emitida



Certidão nº 1339910/2018  
13/05/2022, 15:53

Chave de Impressão: B3Y06

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas

Construtora Dantas e Serv. Eireli  
Fl. nº 37



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-rn.org.br



**CREA-RN**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 13/05/2022, às 15:53.





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn  
CEP: 59598-000 - CNPJ N°08 184 442/0001-47

**Guamaré**  
— LIDERAR SEM PREJULGAR —

9.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	und	6,00
9.9	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	und	8,00
9.10	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014*	und	2,00
9.11	TUBO PVC PONTA/BOLSA C/VIOLA DN=150MM P/ ESGOTO JUNTA C/ ANEL	m	102,80
9.12	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 750 LITROS, COM TAMPA	und	11,00
9.13	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1*) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	12,00
9.14	MICTORIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00
9.15	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	und	10,00
9.16	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	und	11,00
9.17	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	6,00
9.18	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	und	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018 emitida



Certidão nº 1339910/2018  
13/05/2022, 15:53

Chave de Impressão: B3Y06

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas

Construtora Dantas e Serv. Eireli  
Fl. nº 38





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn  
CEP: 59590-000 - CNPJ Nº 08.184.442/0001-47

**Guamaré**  
Cidade do Rio Grande do Norte

9.19	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL	und	4,00
9.20	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	27,65
9.21	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150X60CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30CM, TORNEIRA DE MESA CROMADA TUBO MÓVEL PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013_P	und	6,00
9.22	GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM	m²	2,33
9.23	COLOCACAO BANCA MARMORE/GRANITO/ACO INOX EXCLUSIVE BANCA - P	m	8,90
9.24	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	und	2,00
9.25	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	und	5,00
9.26	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	und	16,00
9.27	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	14,00
9.28	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	1,60
9.29	BARRA DE APOIO RETA, 40CM, Ø 32MM, AÇO INOX AISI 304, ACABAMENTO POLIDO, PARA PNE (PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS)	und	9,00
9.30	BARRA DE APOIO RETA, 80CM, Ø 32MM, AÇO INOX AISI 304, ACABAMENTO POLIDO, PARA PNE (PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS)	und	6,00
9.31	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018 emitida



Certidão nº 1339910/2018  
13/05/2022, 15:53

Chave de Impressão: B3Y06

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas

Construtora Dantas e Serv. Eireli  
Fl. nº 39



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



**CREA-RN**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 13/05/2022, às 15:53.





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn  
CEP: 59598-000 - CNPJ N°08.184.442/0001-47

**Guamaré**  
— E MANA VIVER MELHOR —

9.32	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H	und	
9.33	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1/2 CV, MONOFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUÇÃO=3/4", RECALQUE=3/4", PR. MÁX. 23 MCA, ALT. SUÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - Q (M3/H) : (20-2,1)(17-2,9)(14-3,4)(11-3,9)(8-4,3)(5-4,7), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	und	1,00
<b>10</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
10.1	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	und	
10.2	BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS, EM TUBO ACO GALV 3/4", COMP = 1,5M P/FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	60,00
10.3	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	60,00
10.4	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	und	20,00
10.5	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	5,00
10.6	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 100A EM POSTE DE CONCRETO	und	1,00
10.7	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	150,00
10.8	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	1.260,00
10.9	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	382,00
10.10	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	471,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018 emitida



Certidão nº 1339910/2018  
13/05/2022, 15:53  
Chave de Impressão: B3Y06

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas

Construtora Danias e Serv. Eletr.  
Fl. nº 40



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



**CREA-RN**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 13/05/2022, às 15:53.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn  
CEP: 59598-000 - CNPJ N° 08.184.442/0001-47

**Guamaré**  
Cidade de 112 mil habitantes

10.11	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	3.129,90
10.12	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	443,90
10.13	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	146,10
10.14	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	258,70
10.15	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	26,40
10.16	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	32,00
10.17	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	10,00
10.18	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	4,00
10.19	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00
10.20	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	23,00
10.21	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	20,00
10.22	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	58,00
10.23	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	16,00
10.24	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	und	2,00
10.25	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	20,00
10.26	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018 emitida



Certidão nº 1339910/2018  
13/05/2022, 15:53  
Chave de Impressão: B3Y06

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas

Arquiteta Dantas e Serv. Elétr.  
Fl. nº 41



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



**CREA-RN**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 13/05/2022, às 15:53.





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn  
CEP 59598-000 - CNPJ N°08.184.442/0001-47

**Guamaré**  
Cidade Verde e Amarela

10.27	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	3,00
10.28	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	und	
10.29	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	und	8,00
10.30	SPLIT SYSTEM TIPO HIWALL COM CONTROLE REMOTO, CAPACIDADE DE 12.000 BTU'S (FORNECIMENTO E INSTALACAO)	und	
10.31	CONJUNTO ARSTOP P/ AR CONDICIONADO C/ DISJUNTOR 20A	und	
10.32	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	und	
10.33	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (SEM LAMPADA E SEM REATOR)	und	
10.34	POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	4,00
10.35	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	und	15,00
10.36	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	6,00
10.37	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR COM LÂMPADA LED 15W	und	32,00
<b>11</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
11.1	PORTA DE MADEIRA MACICA, REGIONAL 2A, MEXICANA, 80X210X3,5CM. COM ADUELA E ALIZAR DE 2A, COM DOBRADICAS DE LATAO CROMADO COM ANEIS	und	12,00
11.2	PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A, 80X210X3CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	und	2,00
11.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	und	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018 emitida



Certidão nº 1339910/2018  
13/05/2022, 15:53

Chave de Impressão: B3Y06

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas

Construtora Dantas e Serv. Elétr.  
Fl. nº 42



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte  
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



**CREA-RN**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 13/05/2022, às 15:53.





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn  
CEP 59598-000 - CNPJ N°08.184.442/0001-47

**Guamaré**  
Cidade do Rio Grande do Norte

11.4	PORTA DE MADEIRA MACICA, REGIONAL 2A, MEXICANA, COM ADUELA E ALIZAR DE 2A, COM DOBRADICAS DE LATAO CROMADO COM ANEIS	m²	3,36
11.5	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	m²	10,89
11.6	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	m²	
11.7	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/VIDRO, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	m²	
11.8	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR	m²	26,92
11.9	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	und	15,00
11.10	TARJETA DE FERRO CROMADO DE SOBREPOR 2"	und	25,00
11.11	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	und	11,00
11.12	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	58,40
11.13	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	3,00
<b>12</b>	<b>PINTURA</b>		
12.1	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	149,10
12.2	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	m²	10,00
12.3	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014	m²	800,18
12.4	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014	m²	106,34
12.5	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAO. AF_06/2014	m²	1.695,88
12.6	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAO. AF_06/2014	m²	106,34
12.7	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	m²	
12.8	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	55,02
12.9	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	112,30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018 emitida



Certidão nº 1339910/2018  
13/05/2022, 15:53  
Chave de Impressão: B3Y06

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas

Construtora Dantas e Serv. Elétr.  
Fl. nº 213



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-rn.org.br



**CREA-RN**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 13/05/2022, às 15:53.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rr  
CEP: 59598-000 - CNPJ N°08 184.442/0001-47

**Guamaré**

12.10	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRESSO).	m²	1.224,92
12.11	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES	m²	812,12
12.12	APLICAÇÃO MANUAL DE 01 DEMAOS DE TEXTURA RÚSTICA	m²	83,58
12.13	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	895,70
12.14	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	2.572,48
<b>13</b>	<b>INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO</b>		
13.1	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	5,00
13.2	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	und	5,00
<b>14</b>	<b>DIVERSOS</b>		
14.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	19,20
14.2	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m²	906,44
14.3	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	m	31,00
14.4	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	m²	34,44
14.5	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSIVE PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	m	2,15
14.6	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	und	1,00
14.7	TRAVE DE GOL PARA FUTEBOL SOCIETY	und	2,00
14.8	CESTO P/LIXO COLETA SELETIVA CX. C/4 UM.	und	
14.9	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	7.748,00
14.10	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	33,95

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018



Certidão nº 1339910/2018  
13/05/2022, 15:53  
Chave de Impressão: B3Y06

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas

Autentica Dantas e Serv. Eireli  
Fl. nº 221



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crearn-rg.org.br



Impresso em: 13/05/2022, às 15:53.





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 - centro - guamaré - RN  
CEP 59598-000 - CNPJ Nº 08 184 442/0001-47

**Guamaré**

14.11	ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0.3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	12.80
-------	---	----	-------

Do que declaro que:

1. A obra está executada de acordo com o projeto readequado aprovado;
  2. A vistoria no local da referida obra (acompanhamento), objeto deste contrato, foi devidamente efetuada pelo nosso capacitado Quadro Técnico, o qual avaliou todas as condições em que foram realizados os respectivos serviços acima descritos;
  3. Estão cumpridas todas as exigências prescritas no contrato, de acordo com o presente estágio da obra; e
  4. Os serviços executados até o presente momento foram executados satisfatoriamente e de acordo com as normas técnicas exigíveis.
- Neste atestado não existe rasuras ou entrelinhas.

Guamaré/RN, 04 de Dezembro de 2018.

Edvan Dantas de Araújo

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Felipe Augusto Sousa Cândido

Eng. Civil - CREA 2107707154 RN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018 emitida



Certidão nº 1339910/2018  
13/05/2022, 15:53

Chave de Impressão: B3Y06

documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas

Construtora Dantas  
Fl. nº 45  
Serv. Eireli



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



**CREA-RN**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 13/05/2022, às 15:53.



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-RN**

**ART Obra/Serviço**  
**Nº RN20180197099**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**  
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **2110424796**  
 Registro: **2110424796RN**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME**

Registro : **0000006882-RN**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES**  
**RUA RUA NILZA FERNANDES**  
 Complemento:  
 Cidade: **Major Sales**

Bairro: **CENTRO**  
 UF: **RN**

CPF/CNPJ: **01.612.383/0001-11**  
 Nº: **S/N**  
 CEP: **59945000**

Contrato: **2017.10.20.002.001**

Celebrado em: **09/01/2018**

Valor: **R\$ 447.555,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **02/09/2020**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **MAJOR SALES**

UF: **RN**

CEP: **59945000**

Data de Início: **09/05/2018**

Previsão de término: **08/03/2019**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES**

CPF/CNPJ: **01.612.383/0001-11**

**4. Atividade Técnica**

**1 - DIRETA**

	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > LAJES > #1278 - CONCRETO USINADO	62,50	m³
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > PILARES > #1284 - CONCRETO USINADO	26,69	m³
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1129 - IMPERMEABILIZAÇÃO	450,00	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES	720,25	m²

**5. Observações**

CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA SEMI-OLÍMPICA NA RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS, ZONA URBANA DA CIDADE DE MAJOR SALES/RN, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017.10.20.002CC.

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**HEBERT GARCIA FURTADO COSTA - CPF: 048.334.164-92**

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 Local data

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES - CNPJ: 01.612.383/0001-11**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 218,54**

Registrada em: **30/05/2018**

Valor pago: **R\$ 218,54**

Nosso Número: **8202204310**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZZb3Y  
 Impresso em: 13/05/2022 às 16:53:43 por: , ip: 177.89.207.114

[www.crea-rn.org.br](http://www.crea-rn.org.br)  
 Tel: (84) 4006-7200

[crearn@crea-rn.org.br](mailto:crearn@crea-rn.org.br)  
 Fax: (84) 4006-7201



Autora Dantas e Serv. Eireli  
 Fl. nº 46







**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

**CREA-RN**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**1367516/2020**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**  
 Registro: **2110424796RN** RNP: **2110424796**  
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **RN20180197099** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 30/05/2018 Baixada em: 02/09/2020  
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES** CPF/CNPJ: **01.612.383/0001-11**  
 Endereço do contratante: **RUA RUA NILZA FERNANDES** Nº: S/N  
 Complemento: Bairro: CENTRO  
 Cidade: Major Sales UF: RN CEP: 59945000  
 Contrato: 2017.10.20.002.001 Celebrado em: 09/01/2018  
 Valor do contrato: R\$ 447.555,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
 Ação institucional: NÃO SE APLICA  
 Endereço da obra/serviço: **RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS** Nº: S/N  
 Complemento: Bairro: CENTRO  
 Cidade: MAJOR SALES UF: RN CEP: 59945000  
 Data de início: 09/05/2018 Conclusão efetiva: 08/03/2019  
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES** CPF/CNPJ: 01.612.383/0001-11

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1129 - IMPERMEABILIZAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 450.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > LAJES > #1278 - CONCRETO USINADO 15 - EXECUÇÃO 62.50 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > PILARES > #1284 - CONCRETO USINADO 15 - EXECUÇÃO 26.69 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 15 - EXECUÇÃO 720.25 metro quadrado;**

#### Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA SEMI-OLÍMPICA NA RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS, ZONA URBANA DA CIDADE DE MAJOR SALES/RN, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017.10.20.002CC.

#### Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para as atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1367516/2020**  
**03/09/2020, 11:57**  
**C237z**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: C237z

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**  
 Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: [crearn@crea-rn.org.br](mailto:crearn@crea-rn.org.br)



**CREA-RN**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 13/05/2022, às 16:00.



Construtora Dantas e Serv. Eiref.  
 Fl. nº 47



	Estado do Rio Grande do Norte	
	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES</b>	
	CNPJ 01.612.383/0001-11	
	Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN	

## **ATESTADO** **DE EXECUÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL**

**Contratante:** Prefeitura Municipal de Major Sales-RN

**CNPJ:** 97.519.353/0001-34

**Contratada:** CONSTRUTORA DANTAS LTDA.

**Serviço:** CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA SEMI-OLÍMPICA NA RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS

**Licitação:** CONCORRÊNCIA Nº 2017.10.20.002CC

**Situação da Obra:** Concluída

**Responsáveis Técnicos:** Eng.º Civil HEBERT GARCIA FURTADO COSTA CREA RN 211042479-6


**Início da obra:** 09/05/2018

**Final da obra:** 08/03/2019

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CONSTRUTORA DANTAS LTDA., inscrita sob o CNPJ Nº 97.519.353/0001-34, localizada na Rua Dr. Mário Medeiros, Nº 54, Cohabinal, Pamamirim/RN, executou para a Prefeitura Municipal de Major Sales, inscrita com CNPJ 01.612.383/0001-11, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil, **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA CREA 211042479-6**, o serviço de CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA SEMI-OLÍMPICA NA RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS NO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES/RN, ART de execução nº **RN20180197099** e a Fiscalização sob a responsabilidade do Engenheiro José Cristiano dos Santos, CREA 210002573-2 sob ART de fiscalização Nº **RN20170139218**.

### **DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
<b>1</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA SEMI-OLIMPICA</b>		
<b>1.1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00
1.1.2	73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m³	11,48
1.1.3	74077/002	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	m²	720,25

  
José Cristiano dos Santos  
Engenheiro Civil  
CREA Nº 210002573-2

Página 1 de 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367516/2020, em 03/09/2020



Certidão nº 1367516/2020  
13/05/2022, 16:00

Chave de Impressão: C237Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 9 folhas

Construtora Dantas e Serv. Eireli  
Fl. nº 218








	Estado do Rio Grande do Norte		
	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES</b>		
	CNPJ 01.612.383/0001-11		
	Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN		

1.2		TRABALHOS EM TERRA		
1.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	97,71
1.2.2	79480	ESCAVAÇÃO MECÂNICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	m³	536,58
1.2.3	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	296,35
1.3		FUNDAÇÕES		
1.3.1	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	5,22
1.3.2	95467	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	222,31
1.3.3	CP-458902	ALVENARIA DE EMBASAMENTO TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM. REF.: SINAPI 83519- JAN 2014	m³	14,38
1.3.4	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	m³	2,65
1.4		ESTRUTURAS		
1.4.1	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	3,25
1.4.2	CP-458994	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK= 40MPA. AF_01/2017. REF.: 95952- SINAPI/RN 05/2017	m³	81,71
1.5		ALVENARIA		
1.5.1	87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	228,83
1.6		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.6.1	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	4,00
1.6.5	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	73,69
1.6.6	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	26,70
1.6.7	91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	6,80
1.6.8	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	29,65
1.6.9	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	und	9,00
1.6.14	92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	112,70

  
 José Cristiano dos Santos  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 210002511-1

Página 2 de 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367516/2020, em 03/09/2020



Certidão nº 1367516/2020  
 13/05/2022, 16:00  
 Chave de Impressão: C237z

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 9 folhas

Consultora Dantas e Serv. Eireli  
 Fl. nº 219








	Estado do Rio Grande do Norte		
	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES</b>		
	CNPJ 01.612.383/0001-11		
	Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN		

1.6.15	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	8,00
1.6.16	74130/004	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00
1.6.18	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	2,00
1.6.19	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	3,00
1.6.20	73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	2,00
1.6.23	74130/002	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
1.6.24	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,10
1.6.25	92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	574,80
1.6.26	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	303,30
1.6.27	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	44,40
1.6.28	CP-2472	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 8 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. REF: 84402 - SINAPI/RN - 05/2017	UND	2,00
1.6.29	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	52,90
1.6.31	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	28,00
1.6.33	83484	HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR	UND	8,00
1.6.34	73783/012	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UND	4,00
1.6.35	CP-2484	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA DE LED DE 150W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. REF: SINAPI/RN - 83475 - 05/2017	UND	8,00
1.6.36	83399	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
<b>1.7</b>		<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>		
1.7.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	und	4,00

  
José Cristiano dos Santos  
Engenheiro Civil  
CREA Nº 210002572-0

Página 3 de 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367516/2020, em 03/09/2020



Certidão nº 1367516/2020  
13/05/2022, 16:00  
Chave de Impressão: C237z

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 9 folhas

Construtora Dantas e Serv. Eireli  
Fl. nº 50



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



**CREA-RN**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 13/05/2022, às 16:00.

	Estado do Rio Grande do Norte		
	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES</b>		
	CNPJ 01.612.383/0001-11		
	Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN		

1.7.2	89970	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	4,00
1.7.3	CP-03312	PONTO DE ESGOTO TUBULAÇÃO 50MM PVC SOLDÁVEL INCLUSIVE CONEXÕES, REF.: S01678 ORSE-08/2016	pt	1,00
1.7.4	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	und	1,00
1.7.5	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	60,54
1.7.7	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	216,83
1.7.12	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	m	37,25
1.7.19	72289	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	und	1,00
1.7.25	CP-458996	DISPOSITIVO DE RETORNO EM BRONZE CROMADO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	und	8,00
1.7.26	CP-458997	DISPOSITIVO DE ASPIRAR EM BRONZE CROMADO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	und	1,00
1.7.28	CP-03328	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES	und	4,00
1.7.30	89503	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	18,00
1.7.31	94694	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	22,00
1.7.32	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	35,00
1.7.33	89502	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	10,00
1.7.34	89404	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	8,00
1.7.35	89405	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	2,00
1.7.36	CP-2465	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM ACESSÓRIOS. REF.: 88503 - SINAPI/RN - 05/2017	UND	2,00
1.7.37	CP-2466	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS, COM ACESSÓRIOS. REF.: 88503 - SINAPI/RN-05/2017	UND	1,00

  
José Cristiano dos Santos  
Engenheiro Civil  
CPF nº 210002672-2

Página 4 de 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367516/2020, em 03/09/2020



Certidão nº 1367516/2020  
13/05/2022, 16:00

Chave de Impressão: C237z

documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 9 folhas

  
Instituidora Dantas e Serv. Eleit.  
Fl. nº 51

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte  
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



Impresso em: 13/05/2022, às 16:00.








	Estado do Rio Grande do Norte		
	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES</b>		
	CNPJ 01.612.383/0001-11		
	Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN		

1.7.38	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	16,00
1.7.39	89352	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UND	1,00
1.7.40	CP-2467	BOMBA COM PRÉ FILTRO PARA PISCINA PRÁTICA PF-22-M, 3,0 CV MONOFÁSICA 110/220 V. REF.: C0446 - SEINFRA/CE - VERSÃO 026.1	UND	2,00
1.7.41	CP-2468	FILTRO PARA PISCINA DFR-30 SEM BOMBA E SEM AREIA	UND	4,00
1.7.42	CP-2470	AREIA PARA FILTRO DE PISCINA - EMBALAGEM COM 25KG	UND	77,00
1.7.43	CP-2471	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1/2 CV, INCLUSIVE MATERIAIS DE SUÇÃO. REF.: C0441 - SEINFRA/CE - VERSÃO 026.1	UND	1,00
1.7.44	CP-2483	RALO INOX ANTI-TURBILHÃO ENCAIXE 50mm PARA PISCINA. REF.: 89710 - SINAPI/RN - 03/2019	UND	4,00
<b>1.8</b>		<b>REVESTIMENTOS</b>		
1.8.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	726,44
1.8.2	CP-03330	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXCLUSÃO DE TALISCAS. CÓPIA DA SINAPI 87532	m²	21,44
1.8.3	CP-458894	REBOCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), BASE PARA TINTA, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA. REF.: 84076- SINAPI-RN DE 01/2014	m²	705,00
1.8.4	89046	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	21,44
1.8.5	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	425,00
<b>1.9</b>		<b>PISO</b>		
1.9.1	94962	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	26,53
1.9.2	73922/003	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	405,55
1.9.3	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	6,80

  
 José Cristiano dos Santos  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 210002572-2

Página 6 de 9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte  
 Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



Impresso em: 13/05/2022, às 16:00.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367516/2020, em 03/09/2020



Certidão nº 1367516/2020  
 13/05/2022, 16:00

Chave de Impressão: C237Z  
documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 9 folhas


Cristiana Dantas e Serv. Eirel  
 Fl. nº 52





	Estado do Rio Grande do Norte		
	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES</b>		
	CNPJ 01.612.383/0001-11		
	Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN		

1.9.4	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	311,06
1.9.5	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	m	69,70
1.9.6	84190	PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO	m²	32,40
1.9.7	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAM	m²	163,53
1.9.8	73882/001	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM	M	78,20
<b>1.10</b>		<b>IMPERMEABILIZAÇÃO/ PROTEÇÃO MECÂNICA</b>		
1.10.1	73753/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSIVE APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	m²	425,00
1.10.2	87874	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSAO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	425,00
1.10.3	CP-459000	REBOCO C/ ACABAMENTO LISO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1: 1,5, ESP. 5MM. REF.: C2110 SEINFRA-CE 024.1	m²	425,00
<b>1.11</b>		<b>ESQUADRIAS</b>		
1.11.1	74244/001	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m²	135,77
1.11.2	73932/001	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	15,64
<b>1.12</b>		<b>PINTURA</b>		
1.12.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	643,23
1.12.2	95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	m²	302,81
<b>1.13</b>		<b>DIVERSOS</b>		
1.13.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	720,25
<b>2</b>		<b>CONSTRUÇÃO DA CASA DE BOMBA</b>		
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	15,05
2.2	95467	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	0,94

  
 José Cristiano dos Santos  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 210002572-2

Página 6 de 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367516/2020, em 03/09/2020 emitida



Certidão nº 1367516/2020  
 13/05/2022, 16:00  
 Chave de Impressão: C237z

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 9 folhas

Construtora Dantas e Serv. Eireli  
 Fl. nº 53



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



CREA-RN


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 13/05/2022, às 16:00.



	Estado do Rio Grande do Norte		
	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES</b>		
	CNPJ 01.612.383/0001-11		
	Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN		

2.3	CP-458902	ALVENARIA DE EMBASAMENTO TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM. REF.: SINAPI 83519- JAN 2014	m³	4,77
2.4	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	3,89
2.5	74202/001	LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	17,48
2.6	87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	18,00
2.7	73937/001	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	5,40
2.8	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,40
2.9	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	7,20
2.10	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	0,77
2.11	73922/003	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	12,80
2.12	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m²	85,88
2.13	CP-458894	REBOCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), BASE PARA TINTA, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA. REF.: 84076- SINAPI- RN DE 01/2014	m²	85,88
2.14	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	85,88
2.15	83742	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA	m²	-
2.16	94195	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	17,48
2.17	74100/001	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	M2	1,20
2.18	95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCAO (1 DEMÃO)	M2	3,00
<b>3 CONSTRUÇÃO DO DEPOSITO</b>				
3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	1,08

  
 José Cristiano dos Santos  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 210502572-0

Página 7 de 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367516/2020, em 03/09/2020 emitida



Certidão nº 1367516/2020  
 13/05/2022, 16:00  
 Chave de Impressão: C237z

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 9 folhas

Consutora Dantas e Serv. Eireli  
 Fl. nº 54



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte  
 Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



**CREA-RN**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 13/05/2022, às 16:00.



	<p>Estado do Rio Grande do Norte</p> <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES</b></p> <p>CNPJ 01.612.383/0001-11</p> <p>Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111</p> <p>CEP: 59945-000 – Major Sales/RN</p>	
---	--	---

3.2	95467	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3	1,08
3.3	CP-458902	ALVENARIA EMBASAMENTO TJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM. REF.: SINAPI/RN - 83519- JAN/2014	M3	0,58
3.4	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	6,79
3.5	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	1,02
3.6	74202/001	LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	16,19
3.7	87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	30,57
3.8	73937/001	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	1,50
3.9	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,40
3.10	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,60
3.11	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,81
3.12	73922/003	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm C/ IMPERMEABILIZANTE	M2	13,58
3.13	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	38,55
3.14	CP-458894	REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA. REF. 84076- SINAPI/RN DE 01/14	M2	38,55
3.15	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	66,65
3.16	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	13,58
3.17	74100/001	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	M2	1,68
3.18	95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	M2	4,20

*José Cristiano dos Santos*  
 José Cristiano dos Santos  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 21006257-2

Página 8 de 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367516/2020, em 03/09/2020 emitida



Certidão nº 1367516/2020  
 13/05/2022, 16:00  
 Chave de Impressão: C237z  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



**CREA-RN**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 13/05/2022, às 16:00.

Engenheira Dantas e Serv. Elétrica  
 Fl. nº 55







Do que declaro que:


1. A obra está executada de acordo com o projeto aprovado;
2. A vistoria no local da referida obra (acompanhamento), objeto deste contrato, foi devidamente efetuada pelo nosso capacitado Quadro Técnico, o qual avaliou todas as condições em que foram realizados os respectivos serviços acima descritos;
3. Estão cumpridas todas as exigências prescritas no contrato, de acordo com o presente estágio da obra; e
4. Os serviços executados até o presente momento foram executados satisfatoriamente e de acordo com as normas técnicas exigíveis.

Neste atestado não existe rasuras ou entrelinhas.

Major Sales/RN, 08 de março de 2019.

  
Thales André Fernandes

Prefeito Municipal de Major Sales

  
José Cristiano dos Santos  
Eng. Civil – CREA 210002573-2 RN  
CREA Nº 210002573-2 RN

Página 9 de 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367516/2020, em 03/09/2020 emitida



Certidão nº 1367516/2020  
13/05/2022, 16:00

Chave de Impressão: C237Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 9 folhas

Construtora Dantas e Serv. Eireli  
Fl. nº 56





**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-RN**

**ART Obra/Serviço**  
**Nº RN20170132253**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**  
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **2110424796**  
 Registro: **2110424796RN**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME**

Registro : **0000006882-RN**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES**  
**RUA RUA NILZA FERNANDES**  
 Complemento:  
 Cidade: **Major Sales**

Bairro: **CENTRO**  
 UF: **RN**

CPF/CNPJ: **01.612.383/0001-11**  
 Nº: **S/N**  
 CEP: **59945000**

Contrato: **001/2017**

Celebrado em: **19/05/2017**

Valor: **R\$ 93.677,33**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **06/09/2017**

Data do Atendimento: **13/09/2017**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Major Sales**

UF: **RN**

CEP: **59945000**

Data de Início: **12/06/2017**

Previsão de término: **28/03/2018**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES**

CPF/CNPJ: **01.612.383/0001-11**

**4. Atividade Técnica**

**1 - DIRETA**

Quantidade

Unidade

**15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #5020 - QUADRA DE ESPORTES**

1,00

obra

**5. Observações**

SERVICO DE REFORMA EM QUADRA ESCOLAR COBERTA NA RUA FRANCISCO ANDRE DE MORAIS- ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MAJOR SALES RN, CONFORME TOMADA DE PRECOS NUMERO 2017.03.22.002 TP

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**HEBERT GARCIA FURTADO COSTA - CPF: 048.334.164-92**

Local

data

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES - CNPJ: 01.612.383/0001-11**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 214,82**

Registrada em: **03/07/2017**

Valor pago: **R\$ 214,82**

Nosso Número: **8201763798**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-m.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dw0A6  
 Impresso em: 13/05/2022 às 17:25:23 por: , ip: 177.89.207.114

[www.crea-m.org.br](http://www.crea-m.org.br)  
 Tel: (84) 4006-7200

[cream@crea-m.org.br](mailto:cream@crea-m.org.br)  
 Fax: (84) 4006-7201



Construtora Dantas e Serv. Elétr.  
 Fl. nº 57



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-RN**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1320008/2017**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**  
Registro: **2110424796RN** RNP: **2110424796**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **RN20170132253** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 03/07/2017 Baixada em: 06/09/2017  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES** CPF/CNPJ: **01.612.383/0001-11**  
Endereço do contratante: **RUA RUA NILZA FERNANDES** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **Major Sales** UF: **RN** CEP: **59945000**

Contrato: **001/2017** Celebrado em: **19/05/2017**  
Valor do contrato: **R\$ 93.677,33** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NÃO SE APLICA**

Endereço da obra/serviço: **RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS** Nº: **S/N**

Complemento: Bairro: **CENTRO** UF: **RN** CEP: **59945000**

Cidade: **Major Sales**

Data de início: **12/06/2017** Conclusão efetiva: **28/03/2018**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES** CPF/CNPJ: **01.612.383/0001-11**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #5020 - QUADRA DE ESPORTES 15 - EXECUÇÃO 1.00 Obra(s);**

#### Observações

SERVICO DE REFORMA EM QUADRA ESCOLAR COBERTA NA RUA FRANCISCO ANDRE DE MORAIS- ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MAJOR SALES RN, CONFORME TOMADA DE PRECOS NUMERO 2017.03.22.002 TP

#### Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1320008/2017**  
**15/09/2017**  
**AwdYb**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: AwdYb

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: [crearn@crea-rn.org.br](mailto:crearn@crea-rn.org.br)



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 13/05/2022, às 15:47.



Construtora Dantas e Ser.  
Fl. nº 53



	<p>Estado do Rio Grande do Norte  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES</b>          CNPJ 01.612.383/0001-11          Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111          CEP: 59945-000 – Major Sales/RN</p>	
---	--	---

## ATESTADO

### DE EXECUÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

**Contratante:** Prefeitura Municipal de Major Sales-RN

**Contratada:** CONSTRUTORA DANTAS LTDA.

**Serviço:** REFORMA EM QUADRA ESCOLAR COBERTA

**Local:** RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS, ZONA URBANA DE MAJOR SALES/RN

**Licitação:** TOMADA DE PREÇO Nº 2017.03.22.001TP

**Situação da Obra:** Concluída

**Responsáveis Técnicos:** Eng.º Civil Hebert Garcia Furtado Costa CREA 211042479-6

**Sócio Diretor:** Rafael Moreira Dantas CPF: 094.556.214-44

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA DANTAS LTDA.**, inscrita sob o CNPJ Nº 97.519.353/0001-34, CREA - 6882 EMRN, localizada na Rua Doutor Mário Medeiros, 54, no Bairro Cohabinal, Município de Parnamirim - RN, executou e concluiu para a Prefeitura Municipal de Major Sales, inscrita com CNPJ 01.612.383/0001-11, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Hebert Garcia Furtado Costa, CREA 211042479-6, o serviço de **REFORMA EM QUADRA ESCOLAR COBERTA**, localizada na Rua Francisco André de Moraes, - Zona Urbana-Major Sales/RN, conforme ART de execução nº RN20170132253 e a Fiscalização sob a responsabilidade do Engenheiro José Cristiano dos Santos, CREA 210002573-2 sob ART de fiscalização nº RN20170145563.

### DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM		DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
<b>01</b>		<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m2	0,00
1.2	73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m2	8,25
1.3	73616	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	6,91
<b>2</b>		<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	64,20
2.2	72920	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	M3	67,27

Página 1 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1320008/2017, em 15/09/2017 emitida



Certidão nº 1320008/2017  
13/05/2022, 15:47

Chave de Impressão: AwdYb

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 4 folhas



Construtora Dantas e Serv. Eireli  
 Fl. nº 59

	Estado do Rio Grande do Norte		
	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES</b>		
	CNPJ 01.612.383/0001-11		
	Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN		

2.3	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	51,58
<b>3</b>		<b>FUNDAÇÕES</b>		
3.1	95467	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3	36,78
3.2	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	3,64
3.3	83519	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM	M3	17,62
3.4	CP-73346	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL. MAT. P/ 1M3 PREPARO CONF. COMP. 5845 COLOC. CONF. COMP. 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/ CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOC NAS FORMAS. REF: SINAPI/RN 73346 DE 01/2014.	M3	0,44
<b>4</b>		<b>ESTRUTURAS</b>		
4.1	CP-73346	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL. MAT. P/ 1M3 PREPARO CONF. COMP. 5845 COLOC. CONF. COMP. 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/ CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOC NAS FORMAS. REF: SINAPI/RN 73346 DE 01/2014.	M3	1,61
<b>5</b>		<b>ALVENARIA</b>		
5.1	87519	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	85,13
<b>6</b>		<b>REVESTIMENTOS</b>		
6.1	87879	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	350,58
6.2	CP-458894	REBOCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA. REF. 84076-SINAPI/RN DE 01/14	M2	350,58

Página 2 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1320008/2017, emitida em 15/09/2017



Certidão nº 1320008/2017  
13/05/2022, 15:47

Chave de Impressão: AwdYb

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-rn.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 13/05/2022, às 15:47.



Arquiteta Dantas e Serv. Elétrica  
Fl. nº 60

	<p>Estado do Rio Grande do Norte</p> <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES</b></p> <p>CNPJ 01.612.383/0001-11</p> <p>Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111</p> <p>CEP: 59945-000 – Major Sales/RN</p>	
---	--	---

<b>7</b>		<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
7.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESURA	M2	861,52
7.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	0
7.3	CP-72703	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO CALCÁREO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	M2	861,52
7.4	83693	CAIACA EM MEIO FIO	M2	17,75
7.5	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	12,89
7.6	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	184,20
<b>8</b>		<b>ESQUADRIA</b>		
8.1	68054	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	27,39
<b>9</b>		<b>PINTURA</b>		
9.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	350,58
9.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	350,58
9.3	73924/001	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	54,78
<b>10</b>		<b>DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL</b>		
10.1	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TUOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UND	1,00

Página 3 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1320008/2017, em 15/09/2017



Certidão nº 1320008/2017  
13/05/2022, 15:47

Chave de Impressão: AwdYb

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 4 folhas



Arquiteta Dantas e Serv. Elétrica  
Fl. nº 61




	Estado do Rio Grande do Norte <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES</b> CNPJ 01.612.383/0001-11 Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN		

10.2	83450	CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA	UND	1,00
10.3	95569	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	64,15
<b>11</b>		<b>DIVERSOS</b>		
11.1	74142/001	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250	M	51,46
11.2	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	975,97

Do que declaro que:

1. A obra está executada de acordo com o projeto aprovado;
  2. A vistoria no local da referida obra (acompanhamento), objeto deste contrato, foi devidamente efetuada pelo nosso capacitado Quadro Técnico, o qual avaliou todas as condições em que foram realizados os respectivos serviços acima descritos;
  3. Estão cumpridas todas as exigências prescritas no contrato, de acordo com o presente estágio da obra; e
  4. Os serviços executados até o presente momento foram executados satisfatoriamente e de acordo com as normas técnicas exigíveis.
- Neste atestado não existe rasuras ou entrelinhas.

Major Sales/RN, 31 de Agosto de 2017.



Thales Andre Fernandes  
Prefeito Municipal de Major Sales



José Cristiano dos Santos  
Engenheiro Civil  
Eng. Civil – CREA 210002573-2 RN

Página 4 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1320008/2017, em 15/09/2017 emitida



Certidão nº 1320008/2017  
13/05/2022, 15:47  
Chave de Impressão: AwdYb

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 4 folhas



Strutora Dantas e Serv. E-Inf.  
Fl. nº 62



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-RN**

**ART Obra/Serviço**  
**Nº RN20170168925**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **2110424796**

Registro: **2110424796RN**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA PTS EIRELI ME**

Registro : **2000021661-RN**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **Prefeitura municipal de Afonso Bezerra**

CPF/CNPJ: **08.294.688/0001-71**

**RUA Praça 9 de julho**

Nº: **37**

Complemento:

Bairro: **centro**

Cidade: **Afonso Bezerra**

UF: **RN**

CEP: **59510000**

Contrato: **192/2017**

Celebrado em: **15/12/2017**

Valor: **R\$ 290.592,67**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **18/01/2019**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**RUA NOVO HORIZENTE**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Afonso Bezerra**

UF: **RN**

CEP: **59510000**

Data de Início: **18/12/2017**

Previsão de término: **17/04/2018**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Prefeitura municipal de Afonso Bezerra**

CPF/CNPJ: **08.294.688/0001-71**

**4. Atividade Técnica**

**1 - DIRETA**

**15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA**

Quantidade

**1,00**

Unidade

**obra**

**5. Observações**

**SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA NOVO HORIZONTE BAIRRO CENTRO - CONFORME TOMADA DE PREÇOS 071/2017.**

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

**SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE**

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**HEBERT GARCIA FURTADO COSTA - CPF: 048.334.164-92**

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 data

**Prefeitura municipal de Afonso Bezerra - CNPJ: 08.294.688/0001-71**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 214,82**

Registrada em: **03/01/2018**

Valor pago: **R\$ 214,82**

Nosso Número: **8201941291**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ydWZc  
 Impresso em: 13/05/2022 às 17:27:08 por: ip: 177.89.207.114

[www.crea-rn.org.br](http://www.crea-rn.org.br)  
 Tel: (84) 4006-7200

[cream@crea-rn.org.br](mailto:cream@crea-rn.org.br)  
 Fax: (84) 4006-7201



Consul. Dantas e Serv. Eireli  
 Fl. nº 63







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-RN**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1341044/2019**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**  
Registro: **2110424796RN** RNP: **2110424796**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **RN20170168925** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 03/01/2018 Baixada em: 18/01/2019  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA PTS EIRELI ME**

Contratante: **Prefeitura municipal de Afonso Bezerra** CPF/CNPJ: **08.294.688/0001-71**  
Endereço do contratante: **RUA Praça 9 de julho** Nº: **37**  
Complemento: Bairro: **centro**  
Cidade: **Afonso Bezerra** UF: **RN** CEP: **59510000**  
Contrato: **192/2017** Celebrado em: **15/12/2017**  
Valor do contrato: **R\$ 290.592,67** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **NÃO SE APLICA**  
Endereço da obra/serviço: **RUA NOVO HORIZENTE** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **Afonso Bezerra** UF: **RN** CEP: **59510000**  
Data de início: **18/12/2017** Conclusão efetiva: **17/04/2018**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **Prefeitura municipal de Afonso Bezerra** CPF/CNPJ: **08.294.688/0001-71**  
Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 Obra(s);**

**Observações**

SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA NOVO HORIZONTE BAIRRO CENTRO - CONFORME TOMADA DE PREÇOS 071/2017.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1341044/2019**  
**23/01/2019, 06:52**  
**ax37z**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ax37z

*[Assinatura]*



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: [cream@crea-rn.org.br](mailto:cream@crea-rn.org.br)



**CREA-RN**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 13/05/2022, às 15:55.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA  
Praça Cívica 09 de Junho nº 37, centro  
Cep: 59.510-000, Afonso Bezerra-RN.  
pmafonsobezerra@hotmail.com  
Cnpj: 08.294.688/0001-71

## ATESTADO

### DE EXECUÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

**Contratante:** Prefeitura Municipal de Afonso Bezerra-RN  
**CNPJ:** 08.294.688/0001-71  
**Contratada:** CONSTRUTORA PTS EIRELI ME.  
**Serviço:** REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL.  
**Licitação:** TOMADA DE PREÇO 071/2017  
**Situação da Obra:** Concluída  
**Responsáveis Técnicos:** Eng.º Civil Hebert Garcia Furtado Costa CREA 211042479-6  
**Sócio Diretor:** Pedro Travessa de Souza, CPF: 807.244.264-34

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA PTS EIRELI ME.**, inscrita sob o CNPJ Nº 12.161.390.0001-60, CREA - 6882 EMRN, localizada na Rua Praça cívica 9 de junho, 94, no Bairro Centro, Município de Afonso Bezerra - RN, executou e concluiu para a Prefeitura Municipal de Afonso Bezerra, inscrita com CNPJ 08.294.688/0001-71, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Hebert Garcia Furtado Costa, CREA 211042479-6, o serviço de **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN**, localizada em diversas ruas, conforme ART de execução nº RN20170168925 e a Fiscalização sob a responsabilidade do Engenheiro Luiz Felipe da Silva Felix, CREA 211502546-6 sob ART de fiscalização nº RN20180190894.

### DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00
1.2	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	15,00
1.3	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	1.840,90
1.4	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO	m³	62,08
1.5	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m²	737,74
1.6	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS. COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	m²	1.340,00
2.0	TRABALHOS EM TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	155,51
2.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	141,04
2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0,5 KM	m³	141,04
2.4	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	m³	366,00
3.0	FUNDAÇÕES		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1341044/2019, em 23/01/2019 emitida



Certidão nº 1341044/2019  
13/05/2022, 15:55

Chave de Impressão: ax37Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2019 e contém 6 folhas

Construtora Dantas e S...  
Fl. nº 65



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte  
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-rn.org.br



**CREA-RN**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 13/05/2022, às 15:55.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA**

Praça Cívica 09 de Junho nº 37, centro

Cep: 59.510-000, Afonso Bezerra-RN.

pmafonsobezerra@hotmail.com

Cnpj: 08.294.688/0001-71

3.1	EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	80,79
3.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	m³	48,35
3.3	LASTRO DE CONCRETO, E=3CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	m²	144,55
3.4	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	m²	167,40
3.5	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	m³	17,90
3.6	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	m³	17,90
3.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREJA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015	KG	95,30
3.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREJA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM- MONTAGEM. AF_12/2015	KG	292,60
3.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREJA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015	KG	95,50
3.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREJA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	307,90
3.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	116,30
3.12	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREJA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	33,60
<b>4.0 PILARES</b>			
4.1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	m²	225,19
4.2	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	m³	13,18
4.3	CONCRETAGEM DE PILARES E VIGAS, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25M²-LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	13,18
4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREJA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015	KG	214,90
4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREJA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	453,20
4.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	221,00
4.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREJA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	137,10
4.8	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREJA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA, AF_01/2017	m³	8,09
<b>5.0 CINTA - INFERIOR E SUPERIOR</b>			
5.1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	m²	209,00
5.2	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	m³	12,73

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1341044/2019, em 23/01/2019



Certidão nº 1341044/2019  
13/05/2022, 15:55

Chave de Impressão: ax37z

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2019 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte  
Fl. nº 66



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-rn.org.br



**CREA-RN**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 13/05/2022, às 15:55.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA**

Praça Cívica 09 de Junho nº 37, centro

Cep: 59.510-000, Afonso Bezerra-RN.

pmafonsobezerra@hotmail.com

Cnpj: 08.294.688/0001-71

5.3	CONCRETAGEM DE PILARES E VIGAS, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25M²-LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_12/2015	m³	12,73
5.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	519,70
5.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1,70
5.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	518,80
5.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	116,90
5.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	270,60
5.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	128,70
6.0	<b>LAJE DE COBERTURA</b>		
6.1	LAJE PRE-MOLDADA P/ FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/ E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP. C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	110,41
7.0	<b>ALVENARIA</b>		
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COMPREPARO EM BETONEIRA	m²	410,94
8.0	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICA</b>		
8.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA E LÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	und	5,00
8.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/ 250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	und	10,00
8.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/ BARRAMENTO.	und	2,00
8.4	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	5,00
8.5	Poste de concreto circular-7,0m, montado com 04 luminárias tipo pétalas c/ reator e lâmpadas vapor metálico 400W, cabos, eletroduto e caixa 40x40x50 (UN)	und	2,00
9.0	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>		
9.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	und	1,00
9.2	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	3,50
9.3	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	5,00
9.4	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/ LIGAÇÃO CONDOMINIAL, DI= (40X40)cm	und	1,00
9.5	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100X100X50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	und	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1341044/2019, em 23/01/2019



Certidão nº 1341044/2019

13/05/2022, 15:55

Chave de Impressão: ax37z

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2019 e contém 6 folhas

Arquiteta Dantas e Serv. Elétrica  
Fl. nº 67



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-m.org.br



**CREA-RN**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 13/05/2022, às 15:55.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA  
Praça Cívica 09 de Junho nº 37, centro  
Cep 59 510-000, Afonso Bezerra-RN.  
pmafonsobezerra@hotmail.com  
Cnpj: 08.294.688/0001-71

AF_12/2014			
9.6	RALO SIFONADO, PVC, DN 100X40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTAL	und	1,00
9.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/ FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	und	1,00
9.8	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	1,00
9.9	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	und	1,00
9.10	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5X39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	1,00
9.11	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	und	1,00
9.12	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X 1,10X 1,40M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	und	1,00
10	<b>COBERTURA</b>		
10.1	COBERTURA C/ TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm ( C/ MADEIRAMENTO )	m²	51,22
10.2	RUFO EM FIBRO CIMENTO PARA TELHA ONDULADA E=6MM, ABA DE 26CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m	36,10
10.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m	0,00
11	<b>ESQUADRIAS</b>		
11.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	und	3,00
11.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	3,96
11.3	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3"16"	m²	19,08
12	<b>REVESTIMENTO</b>		
12.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA SE ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	1.922,35
12.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25MM. AF_06/2014	m²	1.922,35
12.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS, DIMENSÕES 20X20CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	30,34
12.4	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP=3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	15,20
12.5	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m	2,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1341044/2019, em 23/01/2019 emitida



Certidão nº 1341044/2019  
13/05/2022, 15:55  
Chave de Impressão: ax37z

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2019 e contém 6 folhas







**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA**  
Praça Cívica 09 de Junho nº 37, centro  
Cep: 59.510-000, Afonso Bezerra-RN.  
pmafonsobezerra@hotmail.com  
Cnpj: 08.294.688/0001-71

12.6	REVESTIMENTO EM PILAR	m²	53,23
12.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	28,46
12.8	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	m²	21,94
13	<b>PISOS</b>		
13.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400L, ESPESSURA 3CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_11/2014	m²	53,04
13.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	58,34
13.3	RODA PÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45. AF_06/2014	m	49,77
13.4	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) - M2	m²	12,50
13.5	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM. PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (CALÇADA)	m²	120,00
13.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 6CM. AF_12/2015	m²	0,00
14	<b>PINTURA</b>		
14.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	1.922,35
14.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.922,35
14.3	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	30,08
14.4	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m²	11,34
15	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>		
15.1	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/ FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO - M2	m²	12,80
15.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	8,60
15.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	3,90
15.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BANCO EM BASE DE FERRO FUNDIDO COM ASSENTO E ENCOSTO COM PRANÇÕES EM MADEIRA DE LEI. (UN)	und	2,00
15.5	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm - UM	und	5,00
15.6	LETRA CAIXA EM AÇO INOX 18 CM	und	33,00
15.7	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1.611,39
16	<b>SERVIÇOS EXTRAS</b>		
16.1	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	m²	110,00
16.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL APLICADA MANUALMENTE EM TETO. ESPESSURA DE 20 MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_03/2015 (ESTUQUE)	m²	110,00
16.3	REFLETOR REL-400 W - E40	und	14,00
16.4	LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	m²	455,00
16.5	PISO EM PEDRA ARDOSIA, ANTIGA OU SIMILAR ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM.	m²	650,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1341044/2019, em 23/01/2019



Certidão nº 1341044/2019  
13/05/2022, 15:55  
Chave de Impressão: ax37z

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2019 e contém 6 folhas

Instituidora Dantas e Silva Eireli  
Fl. nº 69







PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA  
Praça Cívica 09 de Junho nº 37, centro  
Cep 59 510-000, Afonso Bezerra-RN.  
pmafonsobezerra@hotmail.com

Cnpj: 08.294.688/0001-71

16.6	CAPIÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, TRAÇO 1:3, LARG=10 CM E ESPESURA DE 2 CM	m	200,00
16.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MÉDIA), TRAÇO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.	m²	60,00
16.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COMPREPARO EM BETONEIRA (DUPLA)	m²	110,00
16.9	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	und	1,00
16.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00
16.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00
16.12	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1"	M	130,00
16.13	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1 1/4"	M	90,00
16.14	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	200,00
16.15	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (CONTRAPISO)	M3	5,75
16.16	PLANTIO DE ÁRVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	UND	12,00
16.17	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 50 X50 INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO	UND	12,00

Do que declaro que:

1. A obra está executada de acordo com o projeto aprovado;
2. A vistoria no local da referida obra (acompanhamento), objeto deste contrato, foi devidamente efetuada pelo nosso capacitado Quadro Técnico, o qual avaliou todas as condições em que foram realizados os respectivos serviços acima descritos;
3. Estão cumpridas todas as exigências prescritas no contrato, de acordo com o presente estágio da obra; e
4. Os serviços executados até o presente momento foram executados satisfatoriamente e de acordo com as normas técnicas exigíveis.

Neste atestado não existe rasuras ou entrelinhas.

Afonso Bezerra/RN, 15 de janeiro de 2019.

*José Gilvan Bezerra Avelino*  
José Gilvan Bezerra Avelino

Secretário de Obras

*Luiz Felipe da Silva Felix*  
Luiz Felipe da Silva Felix

Eng. Civil – CREA 211502546-6 RN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1341044/2019, em 23/01/2019 emitida



Certidão nº 1341044/2019  
13/05/2022, 15:55

Chave de Impressão: ax37z

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2019 e contém 6 folhas

*Fl. nº 70*  
Secretaria Dantas e Ser...



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte  
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



CREA-RN  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 13/05/2022, às 15:55.



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-RN**

**ART Obra/Serviço**  
**Nº RN20200353643**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**RANIERY ALVES DE OLIVEIRA FILHO**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **2118716974**

Registro: **2118716974RN**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA**

Registro : **0000006882-RN**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE**

CPF/CNPJ: **10.877.412/0005-91**

**RODOVIA RN 233, KM 02**

Nº: **999**

Complemento:

Bairro: **LAGOA DO CLEMENTINO**

Cidade: **APODI**

UF: **RN**

CEP: **59700000**

Contrato: **072/2020-PROAD/IFRN**

Celebrado em: **20/07/2020**

Valor: **R\$ 341.108,44**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **29/03/2022**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**RODOVIA RN 233, KM 02**

Nº: **999**

Complemento:

Bairro: **LAGOA DO CLEMENTINO**

Cidade: **APODI**

UF: **RN**

CEP: **59700000**

Data de Início: **05/08/2020**

Previsão de término: **05/02/2021**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE**

CPF/CNPJ: **10.877.412/0005-91**

**4. Atividade Técnica**

	Quantidade	Unidade
16 - Execução		
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	366,80	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA	429,95	m2
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	18,93	m3
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS	254,61	m2
4 - Concepção		
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	341,55	m2

**5. Observações**

Execução dos serviços de Construção de dois blocos de salas, contendo 02 (duas) salas de aula em cada um deles, com capacidade média de 40 (quarenta) alunos em cada sala e implantação de acessibilidade com corrimãos/guarda corpos e piso podotátil.

**6. Declarações**

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RN, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: D058z  
 Impresso em: 13/05/2022 às 18:44:18 por: , ip: 177.89.207.114

[www.crea-rn.org.br](http://www.crea-rn.org.br)

Tel: (84) 4006-7200

[crearn@crea-rn.org.br](mailto:crearn@crea-rn.org.br)

Fax: (84) 4006-7201



Construtora Dantas e S.  
 Fl. nº 71



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-RN**

ART Obra/Serviço  
Nº RN20200353643

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

INICIAL

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RANIERY ALVES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 106.911.344-13

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Local data

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO  
GRANDE DO NORTE - CNPJ: 10.877.412/0005-91

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 233,94** Registrada em: **01/09/2020** Valor pago: **R\$ 233,94** Nosso Número: **8203103531**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: D058z  
Impresso em: 13/05/2022 às 18:44:18 por: , ip: 177.89.207.114

[www.crea-rn.org.br](http://www.crea-rn.org.br)  
Tel: (84) 4006-7200

[crearn@crea-rn.org.br](mailto:crearn@crea-rn.org.br)  
Fax: (84) 4006-7201



Autenticação  
Fl. nº 72  
Eirelli







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-RN**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1394543/2022**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **RANIERY ALVES DE OLIVEIRA FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RANIERY ALVES DE OLIVEIRA FILHO**  
Registro: **2118716974RN** RNP: **2118716974**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **RN20200353643** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 01/09/2020 Baixada em: 29/03/2022  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA**

Contratante: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE** CPF/CNPJ: **10.877.412/0005-91**

Endereço do contratante: RODOVIA RN 233, KM 02

Complemento:

Cidade: APODI

Contrato: 072/2020-PROAD/IFRN

Valor do contrato: R\$ 341.108,44

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: RODOVIA RN 233, KM 02

Complemento:

Cidade: APODI

Data de início: 05/08/2020

Finalidade:

Proprietário: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE**

Nº: 999

Bairro: LAGOA DO CLEMENTINO

UF: RN

CEP: 59700000

Celebrado em: 20/07/2020

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: 999

Bairro: LAGOA DO CLEMENTINO

UF: RN

CEP: 59700000

Conclusão efetiva: 05/02/2021

CPF/CNPJ: 10.877.412/0005-91

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 429.95 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 18.93 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 366.80 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 254.61 metro quadrado; 4 - Concepção ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 341.55 metro quadrado;**

#### Observações

Execução dos serviços de Construção de dois blocos de salas, contendo 02 (duas) salas de aula em cada um deles, com capacidade média de 40 (quarenta) alunos em cada sala e implantação de acessibilidade com corrimãos/guarda corpos e piso podotátil.

Número da ART: **RN20220493653** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 30/03/2022 Baixada em: 30/03/2022  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI**

Contratante: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE** CPF/CNPJ: **10.877.412/0005-91**

Endereço do contratante: RODOVIA RN 233, KM 02

Complemento:

Cidade: APODI

Contrato: 072/2020-PROAD/IFRN

Valor do contrato: R\$ 22.108,58

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: RODOVIA RN 233, KM 02

Complemento:

Cidade: APODI

Data de início: 06/02/2021

Finalidade:

Proprietário: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE**

Nº: 999

Bairro: LAGOA DO CLEMENTINO

UF: RN

CEP: 59700000

Celebrado em: 20/07/2020

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: 999

Bairro: LAGOA DO CLEMENTINO

UF: RN

CEP: 59700000

Conclusão efetiva: 05/04/2021

CPF/CNPJ: 10.877.412/0005-91

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 429.95 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 18.93 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 366.80 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 254.61 metro quadrado; 4 - Concepção ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 341.55 metro quadrado;**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**  
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: [crearn@crea-rn.org.br](mailto:crearn@crea-rn.org.br)



**CREA-RN**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 13/05/2022, às 18:39.



Construtora Dantas e Serv. Eireli  
Constr. Fl. nº 73



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

**CREA-RN**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**1394543/2022**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

quadrado;

**Observações**

Referente ao aditivo de preços e prazos da Execução dos serviços de Construção de dois blocos de salas, contendo 02 (duas) salas de aula em cada um deles, com capacidade média de 40 (quarenta) alunos em cada sala e implantação de acessibilidade com corrimãos/guarda corpos e piso podotátil.

**Informações Complementares**

- O atestado está registrado apenas para as atividades técnicas constantes das ARTs de nºs RN20200353643 e RN20220493653, não sendo contemplado neste registro o item 13.2 'Instalação de condicionador de ar tipo high wall de 24.000 Btu/h', por se tratar de atividade não contemplada pelas atribuições do profissional

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1394543/2022**

**05/04/2022, 09:20**

**2ZBDB**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-m.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2ZBDB

*[Assinatura]*

Consulтора Dantas e Serv. Crefei  
 Fl. nº 74



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**  
 Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: [crearn@crea-rn.org.br](mailto:crearn@crea-rn.org.br)



Impresso em: 13/05/2022, às 18:39.







MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO  
GRANDE DO NORTE  
RN 233, KM 02, Nº 999, Bairro Chapada do Apodi, Apodi/RN.  
CEP:59700-000

## ATESTADO DE EXECUÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins que se fizerem necessários que CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI, inscrita sob o CNPJ nº 97.519.353/0001-34, CREA – 6882, localizada na Rua Dr. Mário Medeiros, 54, Cohabinal, Parnamirim/RN, executou e concluiu executou sob a Responsabilidade Técnica do Eng. Civil, Raniery Alves de Oliveira Filho, CREA 2118716974RN, os serviços abaixo descritos, para o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, inscrita no CNPJ: 10.877.412/0005-91, neste ato representada pelo Diretor do Campus Apodi e a Responsável Técnica pela Fiscalização, a Sra. Tereza Catrina Ferreira Fernandes, Engenheira Civil, CREA nº 2118242859.

**Modalidade da Licitação:** Regime Diferenciado de Contratações Nº 01/2020.

**Objeto:** Construção de salas de aula e adequação de acessibilidade no IFRN Campus Apodi.

**Endereço da Obra:** Rodovia RN 233, KM 02, Número 999, Lagoa do Clementino, Apodi/RN, CEP 59700-000.

**Detalhamento orçamentário:** Natureza de Despesa 449051.

**Empresa Contratada:** Construtora Dantas LTDA CNPJ Nº 97.519.353/0001-34.

**Contrato nº:** 072/2020 – PROAD/IFRN.

**ART Execução e Projeto:** RN20200353643 e RN20220493653.

**Período do serviço:** 05/08/2020 a 05/04/2021.

**ART fiscalização:** RN20200347392 e RN20210384554

**Valor:** R\$ 363.217,02 (trezentos e sessenta e três mil, duzentos e dezessete reais e dois centavos).

ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT.
1	<b>PROJETOS</b>		
1.1	Elaboração do projeto estrutural conforme as recomendações das normas vigentes, com especificações, listagem de materiais/quantitativos, ART e em mídia	UT	120,00
2	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1394543/2022, em 05/04/2022 emitida



Certidão nº 1394543/2022  
13/05/2022, 18:39

Chave de Impressão: 2ZBDB

Este documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2022 e contém 7 folhas

Construtora Dantas e Serv. Eireli  
Fl. nº 75

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crearn.org.br



**CREA-RN**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte



Impresso em: 13/05/2022, às 18:39.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO  
GRANDE DO NORTE  
RN 233, KM 02, Nº 999, Bairro Chapada do Apodi, Apodi/RN.  
CEP:59700-000

2.1	Regularização de obra (taxas diversas).	und	1,00
2.2	Administração local da obra para cronograma de 6 meses, em conformidade com o Acórdão nº2.622/2013, com variação da taxa entre 3,49% e 8,87%.	%	1,00
2.3	Placa indicativa da obra em chapa de aço galvanizado 22, conforme padrão IFRN.	M2	3,00
2.4	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM	M2	100,00
2.5	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,0m - 2 utilizações.	M	341,55
2.6	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 20 cm) com trator de esteiras.	M2	100,00
2.7	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6m3.	M3	12,00
2.8	Transporte de entulho c/caminhão basculante 6m3, rodovia pavimentada até 1,0km.	M3	12,00
2.9	Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada.	M2	5,00
2.10	Execução de central de fôrmas, produção de argamassa ou concreto em canteiro de obra, não incluso mobiliário e equipamentos.	M2	7,00
2.11	Demolição de piso, de forma mecanizada com martelo, sem reaproveitamento.	M2	120,00
<b>3</b>	<b>INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES</b>		
3.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m.	M3	29,93
3.2	Reaterro manual apiloado com soquete.	M3	7,60
3.3	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada.	M3	100,78
3.4	Lastro de concreto magro, aplicado em sapatas ou blocos de coroamento, espessura de 5 cm.	M2	7,24
3.5	Concreto armado para sapata/ bloco de fundação, cinta inferior e espera de pilar, Fck=25Mpa, inclusive forma, escoramento, lançamento, ensaio de resistência à compressão e teste slump.	m3	15,24
3.6	Embasamento com pedra argamassada, utilizando argamassa de cimento e areia traço 1:4.	M3	19,15
3.7	Alvenaria embasamento e=20cm com bloco de concreto	M3	5,90
<b>4</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
4.1	Execução de estruturas de concreto armado (pilar, viga e laje) convencional, para edificação institucional térrea, Fck = 25 Mpa, inclusive ensaio de resistência à compressão e teste slump.	M3	13,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1394543/2022, emitida em 05/04/2022



Certidão nº 1394543/2022  
13/05/2022, 18:39

Chave de Impressão: 2ZBDB

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2022 e contém 7 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte  
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



Impresso em: 13/05/2022, às 18:39.





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO  
GRANDE DO NORTE  
RN 233, KM 02, Nº 999, Bairro Chapada do Apodi, Apodi/RN.  
CEP:59700-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1394543/2022, em 05/04/2022 emitida



4.2	Laje pré-fabricada, treliçada para forro, sobrecarga 100Kgf/m², inclusive vigotas, bloco EPS, armadura negativas e capeamento de 5 cm com concreto Fck >= 25 Mpa e escoramento com pé direito simples.	m2	254,61
4.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF12/2015	kg	727,24
5	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO / DIVISÓRIA / COBOGÓ</b>		
5.1	Alvenaria de vedação de blocos de tijolos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm), de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	M2	440,51
5.2	Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com tijolo maciço	M	119,70
5.3	Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5m de comprimento.	M	56,00
5.4	Verga pré-moldada para janelas com até 1,50m de vão.	M	56,00
5.5	Verga pré-moldada para portas com até 1,5m de vão.	M	4,80
6	<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>		
6.1	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca, padrão médio, 90 x 210cm, espessura 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	UN	4,00
6.2	Mola aérea fecha porta, para portas com largura até 110cm - fornecimento e montagem.	un	4,00
6.3	Contramarco de aço, fixação com argamassa.	M	139,20
6.4	Janela de alumínio de correr, com 02 folhas com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens, exclusive alizar e contramarco - fornecimento e instalação.	M2	36,96
6.5	Vidro liso comum transparente, espessura 4mm.	M2	1,96
6.6	Gradil em ferro fixado em vãos de janelas, formado por barras chatas de 25 x 4,8mm.	M2	26,40
7	<b>COBERTURA</b>		
7.1	Fabricação e instalação de estrutura pontaleitada de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e para telha cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical.	M2	254,61
7.2	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados até 2 águas para telha cerâmica capa canal, incluso transporte vertical.	M2	366,80
7.3	Telhamento com tela cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, inclusive transporte vertical.	M2	366,80
7.4	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia).	M	41,40
7.5	Rufo em placa de concreto armado l = 0,34 m	m	107,40

Certidão nº 1394543/2022  
13/05/2022, 18:39

Chave de Impressão: 22BDB

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2022 e contém 7 folhas





INSTITUTO  
FEDERAL  
Rio Grande do Norte

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO  
GRANDE DO NORTE  
RN 233, KM 02, Nº 999, Bairro Chapada do Apodi, Apodi/RN.  
CEP:59700-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho  
Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande  
do Norte, vinculado à Certidão nº 1394543/2022,  
em 05/04/2022  
emitida



<b>8</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
8.1	Ponto de tomada incluindo tomada, 20A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.	UN	56,00
8.2	Ponto de iluminação incluindo interruptor simples (2 módulos), caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada).	UN	30,00
8.3	Luminária tipo calha, de sobrepor, com 02 lâmpadas tubulares de 18w - fornecimento e instalação.	UN	30,00
8.4	Disjuntor mopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação	UN	4,00
8.5	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação	UN	10,00
8.6	Disjuntor mopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação	UN	8,00
8.7	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
8.8	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento 100A trifásico e neutro, - fornecimento e instalação.	UN	2,00
8.9	Cabo de cobre flexível isolado, 6mm <sup>2</sup> , antichama, 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	M	0,00
8.10	Cabo de cobre flexível isolado, 4mm <sup>2</sup> , antichama, 450/750V, para distribuição - fornecimento e instalação.	M	250,00
8.11	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação	M	50,00
8.12	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm, para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação	M	50,00
8.13	Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN = 50mm (1 1/2") - fornecimento e instalação.	M	50,00
8.14	Eletroduto rígido roscável, pvc, DN = 50mm (1 1/2") - fornecimento e instalação.	M	200,00
8.15	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, dimensões internas: 0,4 x 0,4 x 0,4m.	UN	5,00
8.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	1100,00
<b>9</b>	<b>INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO</b>		
9.1	Extintor incêndio água-pressurizada 10L, inclusive suporte de parede, carga completa, fornecimento e colocação	UN	2,00

BL

78

Certidão nº 1394543/2022  
13/05/2022, 18:39  
Chave de Impressão: 2ZBDB

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2022 e contém 7 folhas

Fl. nº 78  
Tutora Dantas e Serv. Eirel



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte  
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



Impresso em: 13/05/2022, às 18:39.





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO  
GRANDE DO NORTE  
RN 233, KM 02, Nº 999, Bairro Chapada do Apodi, Apodi/RN.  
CEP:59700-000

9.2	Extintor de PQS 4 kg - fornecimento e instalação.	UN	2,00
<b>10</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES E BASES</b>		
10.1	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 02 demãos.	M2	113,72
<b>11</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>		
11.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L.	M2	390,48
11.2	Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica, argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400L	M2	237,04
11.3	Chapisco aplicado em alvenaria, com presença de vãos, e estruturas de concreto de fachada (inclusive balancim ou andaime), com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L.	M2	369,06
11.4	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambientes com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	M2	216,00
11.5	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, com tela de aço galvanizada para alvenaria, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos (inclusive balancim ou andaime), espessura de 25mm.	M2	49,38
11.6	Reboco ou massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	M2	161,13
11.7	Reboco ou massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	M2	237,04
11.8	Reboco ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, com tela de aço galvanizada para alvenaria, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos (inclusive balancim ou andaime), espessura 35mm.	M2	304,80
11.9	Revestimento cerâmico para parede 9,5 x 9,5 cm, colorido, aplicado com argamassa industrializada AC II, rejuntado.	m2	14,60
11.10	Revestimento cerâmico para parede 9,5 x 9,5 cm, branco, aplicado com argamassa industrializada AC II, rejuntado.	m2	240,34
11.11	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura = 5cm.	M2	443,98
11.12	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado em áreas secas, sobre laje, aderido, espessura 3 cm.	M2	323,98

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1394543/2022, em 05/04/2022



Certidão nº 1394543/2022  
13/05/2022, 18:39

Chave de Impressão: 2ZBDB

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2022 e contém 7 folhas

*Assinaturas manuscritas*

*Assinatura manuscrita*

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



**CREA-RN**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte



Construtora Dantas e Serv. Eireli  
Fl. nº 79

Impresso em: 13/05/2022, às 18:39.





INSTITUTO  
FEDERAL  
Rio Grande do Norte

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO  
GRANDE DO NORTE  
RN 233, KM 02, Nº 999, Bairro Chapada do Apodi, Apodi/RN.  
CEP:59700-000

11.13	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45 x 45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m <sup>2</sup> .	M2	323,98
11.14	Soleira em granito, largura 15cm, espessura 2,0 cm.	M	3,60
<b>12</b>	<b>PINTURA</b>		
12.1	Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, uma demão.	M2	315,24
12.2	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes internas, uma demão.	M2	161,13
12.3	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão.	M2	237,04
12.4	Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas.	M2	315,24
12.5	Aplicação de fundo selador látex pva em paredes, uma demão.	M2	161,13
12.6	Aplicação de fundo selador látex pva em teto, uma demão.	M2	237,04
12.7	Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes internas, duas demãos	M2	161,13
12.8	Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em tetos, duas demãos	M2	237,04
12.9	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas, uma cor.	M2	315,24
12.10	Pintura esmalte fosco em madeira, duas demãos.	M2	15,12
12.11	Pintura acrílica em piso cimentado, três demãos.	M2	31,00
12.12	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com 01 demão de primer à base de epóxi.	m2	87,26
<b>13</b>	<b>EQUIPAMENTOS (BDI = 10,89%)</b>		
13.1	Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede) 24.000 Btu/ h, ciclo frio, 60 Hz, monofásico 220 V, classificação energética A - selo procel, gás HFC, controle sem fio.	UN	8,00
13.2	Instalação de condicionador de ar tipo high wall de 24.000 Btu/h.	un	8,00
<b>14</b>	<b>URBANIZAÇÃO/ PAISAGISMO</b>		
14.1	Piso tátil direcional e/ ou alerta, de concreto, colorido, para deficientes visuais, dimensões 25 x 25 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado.	m2	31,00
14.2	Piso em placas de concreto armado 50 x 50 cm, assentado com nata de cimento, inclusive base de regularização com argamassa de cimento e areia grossa, traço 1:3, espessura = 3 cm.	M <sup>2</sup>	120,00
14.3	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	21,65
<b>15</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
15.1	Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,92 m), com barras verticais a cada 2.00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/4") e barra horizontal superior (1 1/4")	m	15,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1394543/2022, em 05/04/2022 emitida



Certidão nº 1394543/2022  
13/05/2022, 18:39  
Chave de Impressão: 2ZBDB

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2022 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



Impresso em: 13/05/2022, às 18:39.



Construtora Dantas e Serv. Eireli  
Fl. nº 80



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO  
GRANDE DO NORTE  
RN 233, KM 02, Nº 999, Bairro Chapada do Apodi, Apodi/RN.  
CEP:59700-000

15.2	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2", espaçados de 1,20m, travessa superior de 2", gradil formado por barras chatas em ferro de 32 x 4,8mm, fixado com chumbador mecânico.	M	117,00
15.3	Limpeza geral da obra.	m2	461,54
15.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	m	39,90

Apodi/RN, 30 de março de 2022.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1394543/2022, em 05/04/2022



*Tereza Catrina Ferreira Fernandes*

Tereza Catrina Ferreira Fernandes  
Engenheira Civil  
Fiscal de obras  
CREA: 2118242859RN  
CPF: 06500632443

*Bruno Jeferson Leocadio Alaineardk*

Bruno Jeferson Leocadio Alaineardk  
Silveira Oliveira  
Diretor de Administração  
CPF: 06438740462  
Bruno Jeferson L. A. S. Oliveira  
Diretor de Administração  
IFRN Campus Apodi  
Portaria 1503/2017-Reitoria/IFRN

Certidão nº 1394543/2022  
13/05/2022, 18:39

Chave de Impressão: 2ZBDB

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2022 e contém 7 folhas

*[Assinatura]*



Construtora Dantas e Serv. Eletr.  
Fl. nº 81

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte  
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



Impresso em: 13/05/2022, às 18:39.



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-RN**

**ART Obra/Serviço**  
**Nº RN20190296801**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**RANIERY ALVES DE OLIVEIRA FILHO**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **2118716974**

Registro: **2118716974RN**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA**

Registro : **0000006882-RN**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI**

**RUA PALÁCIO FRANCISCO PINTO**

Complemento:

Cidade: **APODI**

Bairro: **CENTRO**

UF: **RN**

CPF/CNPJ: **08.349.011/0001-93**

Nº: **56**

CEP: **59700000**

Contrato: **08100001/2019**

Celebrado em: **08/10/2019**

Valor: **R\$ 188.616,98**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **19/12/2019**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**RUA ANTONIO TARGINO**

Complemento:

Cidade: **APODI**

Data de Início: **10/10/2019**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI**

Bairro: **SOLEDADE**

UF: **RN**

Código: **Não Especificado**

Nº: **S/N**

CEP: **59700000**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

CPF/CNPJ: **08.349.011/0001-93**

**4. Atividade Técnica**

**1 - DIRETA**

**15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS**

Quantidade

Unidade

4.160,00

m²

**15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM**

4.160,00

m²

**15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO**

1.061,87

m

**5. Observações**

SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO MUSEU ARQUEOLÓGICO LAJEDO DE SOLEDADE PELO MÉTODO CONVENCIONAL, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RN, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

**7. Entidade de Classe**

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**RANIERY ALVES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 106.911.344-13**

Local

data

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI - CNPJ: 08.349.011/0001-93**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

\* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

**10. Valor**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-m.sitac.com.br/publico/>, com a chave: A7xcz  
 Impresso em: 13/05/2022 às 18:45:26 por: , ip: 177.89.207.114

[www.crea-m.org.br](http://www.crea-m.org.br)

[cream@crea-m.org.br](mailto:cream@crea-m.org.br)

Tel: (84) 4006-7200

Fax: (84) 4006-7201



**CREA-RN**  
 Conselho Regional de Engenharia  
 e Agronomia do Rio Grande do  
 Norte



Construtora Dantas e Serv. Eng.  
 Fl. nº 82





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-RN**

**ART Obra/Serviço  
Nº RN20190296801**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

INICIAL

Valor da ART: R\$ 226,50

Registrada em: 23/10/2019

Valor pago: R\$ 226,50

Nosso Número: 8202787657

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-m.sitac.com.br/publico/>, com a chave: A7xcz  
Impresso em: 13/05/2022 às 18:45:27 por: , ip: 177.89.207.114

[www.crea-m.org.br](http://www.crea-m.org.br)  
Tel: (84) 4006-7200

[cream@crea-m.org.br](mailto:cream@crea-m.org.br)  
Fax: (84) 4006-7201



Construtora Dantas e Serv. Eireli  
Fl. nº 83



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-RN**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1356913/2019**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **RANIERY ALVES DE OLIVEIRA FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RANIERY ALVES DE OLIVEIRA FILHO**  
Registro: **2118716974RN** RNP: **2118716974**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **RN20190296801** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 23/10/2019 Baixada em: 19/12/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI** CPF/CNPJ: **08.349.011/0001-93**  
Endereço do contratante: **RUA PALÁCIO FRANCISCO PINTO** Nº: 56  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: APODI UF: RN CEP: 59700000  
Contrato: 08100001/2019 Celebrado em: 08/10/2019  
Valor do contrato: R\$ 188.616,98 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NÃO SE APLICA  
Endereço da obra/serviço: **RUA ANTONIO TARGINO** Nº: S/N  
Complemento: Bairro: SOLEDADE  
Cidade: APODI UF: RN CEP: 59700000  
Data de início: 10/10/2019 Conclusão efetiva: 08/03/2020  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI** CPF/CNPJ: 08.349.011/0001-93

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍEDOS 15 - EXECUÇÃO 4160.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 4160.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 1061.87 metro;**

#### Observações

SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO MUSEU ARQUEOLÓGICO LAJEDO DE SOLEDADE PELO MÉTODO CONVENCIONAL, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019

#### Informações Complementares

- O atestado e as planilhas estão registrados apenas para as atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1356913/2019**  
**20/12/2019, 14:22**  
**c7C3a**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: c7C3a

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: [cream@crea-rn.org.br](mailto:cream@crea-rn.org.br)



**CREA-RN**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte



Impresso em: 13/05/2022, às 18:36.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI**  
 CNPJ Nº 08.349.011/0001-93  
 Praça Francisco Pinho, 56 - Centro CEP: 59700-000 - Apodi - RN

### ATESTADO DE EXECUÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO MUSEU ARQUEOLÓGICO LAJEDO DE SOLEDADE EM APODI/RN.

LOCAL: RUA ANTÔNIO TARGINO - DISTRITO DE SOLEDADE - APODI/RN

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO 003/201 CONTRATO Nº 08100001/2019

CONTRATADA: CONSTRUTORA DANTAS LTDA (CNPJ: 97.519.353/0001-34)

SITUAÇÃO DA OBRA: CONCLUÍDA INÍCIO DA OBRA: 10/10/2019

TÉRMINO DA OBRA: 16/12/2019

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA DANTAS LTDA**, inscrita sob o CNPJ Nº 97.519.353/0001-34, CREA - 6882 EMRN, localizada na Rua Doutor Mário Medeiros, 54, no Bairro Cohabinal, Município de Parnamirim - RN, executou e concluiu para a Prefeitura Municipal de Apodi (CNPJ 08.349.011/0001-93), sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Raniery Alves de Oliveira Filho, CREA nº 211871697-4, o serviço de **PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO MUSEU ARQUEOLÓGICO LAJEDO DE SOLEDADE EM APODI/RN**, conforme ART de execução nº RN20190296801 e a Fiscalização sob a responsabilidade do Engenheira Paula Kalyne Silveira Souza, CREA 211568107-0 conforme ART de fiscalização nº RN20190297022. Os serviços atestados estão discriminados conforme quadro de quantitativos abaixo.

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant.
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.1	74209/001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M²	6,00
<b>2.0</b>	<b>RUA ANTONIO TARGINO (LADO A)</b>			
<b>2.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
2.1.1	78472	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	M²	1.634,68
<b>2.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>			
2.2.1	93358	Escavação manual de valas	M³	21,00
2.2.2	72961	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	M²	1.634,68
2.2.3	94342	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada.	M³	70,05
<b>2.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			
2.3.1	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	M	466,55

PAULA KALYNE S. SOUZA  
 CREA nº 211568107-0

Página 1 de 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1356913/2019, em 20/12/2019 emitida



Certidão nº 1356913/2019  
 13/05/2022, às 18:36

Chave de Impressão: c7C3a  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2019 e contém 3 folhas







ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

CNPJ Nº 08.349.011/0001-93  
Praça Francisco Pinto, 56 – Centro CEP: 59700-000 – Apodi – RN

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant.
2.3.2	COMP. 01	Pavimento em paralelepípedo (pedra calcária) sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2)	M²	1.634,68
2.3.3	83693	Caiação em meio fio	M²	0,00
<b>3.0</b>	<b>RUA ANTONIO TARGINO (LADO B)</b>			
<b>3.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
3.1.1	78472	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	M²	1.634,68
<b>3.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>			
3.2.1	93358	Escavação manual de valas	M³	19,22
3.2.2	72961	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	M²	1.634,68
3.2.3	94342	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada.	M³	70,05
<b>3.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			
3.3.1	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	M	427,09
3.3.2	COMP. 01	Pavimento em paralelepípedo (pedra calcária) sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2)	M²	1.634,68
3.3.3	83693	Caiação em meio fio	M²	0,00
<b>4.0</b>	<b>ENTRADA DO LAJEDO DE SOLEDADE</b>			
<b>4.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
4.1.1	78472	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	M²	759,68
<b>4.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>			
4.2.1	93358	Escavação manual de valas	M³	4,07
4.2.2	72961	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	M²	759,68
4.2.3	94342	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada.	M³	13,55

Página 2 de 3

PAULA KALYNE S. SOUZA  
CREA nº 211568107-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1356913/2019, emitida em 20/12/2019



Certidão nº 1356913/2019  
13/05/2022, 18:36

Chave de Impressão: c7C3a  
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2019 e contém 3 folhas





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI**  
 CNPJ Nº 08.349.011/0001-93  
 Praça Francisco Pinto, 56 – Centro CEP: 59700-000 – Apodi – RN


Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant.
<b>4.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			
4.3.1	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	M	90,35
4.3.2	COMP. 01	Pavimento em paralelepípedo (pedra calcária) sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	M²	759,68
4.3.3	83693	Caiação em meio fio	M²	0,00


Do que declaro que:

1. A obra está executada de acordo com o projeto contratado e suas alterações;
2. A vistoria no local da referida obra (acompanhamento), objeto deste contrato, foi devidamente efetuada pelo nosso capacitado Quadro Técnico, o qual avaliou todas as condições em que foram realizados os respectivos serviços acima descritos;
3. Estão cumpridas todas as exigências prescritas no contrato, de acordo com o presente estágio da obra;
4. Os serviços executados até o presente momento foram executados satisfatoriamente e de acordo com as normas técnicas exigíveis.

Neste atestado não existe rasuras ou entrelinhas.

Apodi/RN. 16 de dezembro de 2019.

  
 ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 06.599.814-39

  
 PAULA KALYNE SILVEIRA SOUZA  
 Engenheira Civil  
 CREA nº 211568107-0

Página 3 de 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1356913/2019, em 20/12/2019



Certidão nº 1356913/2019  
 13/05/2022, 18:36  
 Chave de Impressão: c7C3a

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2019 e contém 3 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



**CREA-RN**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 13/05/2022, às 18:36.

Construtora Dantas e Serv. Enr.  
 Fl. nº 87



Apodi/RN, 08 de Junho de 2022.

Ao  
Município de Apodi- RN  
Prefeitura Municipal de Apodi - RN  
Local da Sessão Pública: Na sede desta Prefeitura, endereço na Praça Francisco Pinto, nº 56 –  
Bairro Centro, em Apodi/RN.  
Tomada de Preços Nº 005/2022  
Data da Abertura: 08/06/2022  
Horário: 09h:00mn

Comissão Permanente de Licitação  
Presidente da Comissão de Licitação – CPL/P.M. Apodi/RN.

Em referência ao Edital de Licitação, na Modalidade Tomada de Preços Nº 005/2022, cujo objeto contratação de empresa especializada em construção civil, para CONSTRUÇÃO DA UBS ANDREW SAMUEL no bairro Baixa do CAIC no município de Apodi/RN.

## DECLARAÇÃO DE APARELHAMENTO TÉCNICO

A empresa CONSTRUTORA Dantas e Serviços Eireli inscrita no CNPJ nº 97.519.353/0001-34, sediada na rua Dr. Mário Medeiros, 54 – Cohabinal, Parnamirim/RN. Por intermédio de seu representante legal o Sr. Rafael Moreira Dantas, portador do CPF nº 094.556.214-44 DECLARA, que, disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e do pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual.

Engenheiro Civil	Hebert Garcia Furtado Costa	CREA 2110424796
Engenheiro Civil	Raniery A. de Oliveira Filho	CREA 2118716974
Mestre de Obra	José Ailton Camara	CPF 422.577.604-25
Carpinteiro	Jose Jadir da Silva	CPF 004.926.433-85
Motorista	Valmir da Silva Araujo	CPF 034.662.554-88
Pedreiro	Carlos E. Pereira Dos Santos	CPF 289.349.384-04
Pedreiro	Edilson Palhares de Melo	CPF 049.851.014-00
Pedreiro	Francisco de Paula Melo	CPF 099.654.775-84
Pedreiro	José de Arimateia França	CPF 455.354.222-54
Pedreiro	Antonio H. Batista da Silva	CPF 045.335.678-98
Pedreiro	Fabio J. M. do Nascimento	CPF 052.023.734-06
Ajudante	Miguel da Silva Julião	CPF 912.706.694-00
Ajudante	Manoel Pelogio Filho	CPF 221.965.364-15
Ajudante	José Vitoriano Vital	CPF 045.006.114-01
Soldador	Pedro Samuel Lima	CPF 002.345.241-45

Construtora Dantas e Serviços Eireli | CNPJ: 97.519.353/0001-34

Insc. Estadual: 20.592.518-9 Insc. Municipal: 010.693-3  
Rua Dr. Mário Medeiros, 54 - Cohabinal - Parnamirim/RN  
CEP: 59140-800 / Tel.: 84 99654-1410 / 84 3645-2232  
E-MAIL: construtoradantasltida@hotmail.com

Pg.1

Construtora Dantas e Serviços EIRELI

Rafael Moreira Dantas

Sócio-Gerente - CPF: 094.556.214-44

Construtora Dantas e Serv. Eireli  
Fl. nº 88





Ajudante	Paulo H. Bezerra da Silva	CPF 102.512.454-54
Ajudante	Wanderley Jacinto de Araujo	CPF 622.070.674-91
Ajudante	José Leandro da Silva	CPF 073.667.624-40
Ajudante	Felipe C. do Nascimento	CPF 144.349.384-04
Carpinteiro	Edinaldo Francisco Silva	CPF 079.771.054-00
Armador	Gabriel José de Oliveira	CPF 145.354.885 -84
Armador	Francisco J. de França	CPF 455.354.222-54
Mestre de Obras	Antonio Batista de Oliveira	CPF 012.655.454-48

## INSTALAÇÕES

Depósito com área aberta e coberta localizado em Parnamirim/RN com 600m <sup>2</sup>
Escritório Localizado em Parnamirim/RN

## APARELHAMENTO

Retroescavadeira JCB 2014
Caminhão Caçamba Basculante Mercedes-Benz - 2012
Caminhão Caçamba Basculante volkswagen - 2013
Mercedez 710 - 2010
Volkswagen Saveiro - 2016
Retroescavadeira Caterpillar 2015
4 unidades - Betoneira
4 unidades - Compactador Soquete
2 Container 6m x 2,5m
275 Unidades - Andaimas com Bases
200 Escoras Metálicas
3 Unidades – Vibrador com mangote para concreto

Apodi/RN, 08 de Junho de 2022.

Construtora Dantas e Serviços EIRELI

**Rafael Moreira Dantas**

Sócio-Gerente - CPF: 094.556.214-44

**Construtora Dantas e Serviços Eireli | CNPJ: 97.519.353/0001-34**

Insc. Estadual: 20.592.518-9 Insc. Municipal: 010.693-3

Rua Dr. Mário Medeiros, 54 - Cohabinal - Parnamirim/RN

CEP: 59140-800 / Tel.: 84 99654-1410 / 84 3645-2232

E-MAIL: construtoradantasltida@hotmail.com

U

U



# CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE NATUREZA AUTÔNOMA

Por este Contrato Particular de prestação de serviços, **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**, Brasileiro, solteiro, engenheiro civil, RG 001123368 ITEP-RN, CPF: 048334164-92, residente de domiciliado a Rua das castanholas N° 10, bairro nova Parnamirim, cep: 59.151-665, no estado do Rio Grande do Norte, Doravante denominado **CONTRATADO** e do outro lado, como **CONTRATANTE**, a **CONSTRUTORA DANTAS LTDA** estabelecida a Rua Dr. Mario Medeiros nº 54 Bairro Cohabinal, Parnamirim/RN, inserida no CGC (MF) nº 97.519.353/0001-34, neste ato representada pelos seus constituintes discriminados no seu contrato social, tem justo e acordada a prestação de serviços técnicos profissionais de natureza autônoma, que se regerá pelas condições abaixo:

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – Tem por objetivo, o presente contrato, a prestação de serviços de responsabilidade técnica como Engenheira Civil, a qual será desempenhada com absoluta autonomia.

## CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O prazo previsto desse contrato é de tempo determinado de 04 (Quatro) ano, iniciando-se em 01 de junho de 2020 a 31 de maio de 2024, trabalhando de segunda a sexta nos horários de 14:00 às 18:00 hs. Havendo, entretanto, compromisso de mantê-lo (a), pelas próprias características do trabalho e dos serviços realizados.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO

3.1 – Pelos serviços acima especificados o **CONTRATADO** fará jus e será remunerado pela **CONTRATANTE** com a importância referente a 06 (seis) Salários Mínimos Comerciais, Mensais, R\$ 6.270,00 (seis mil, duzentos e setenta reais).

## CLÁUSULA QUARTA – DAS DESPESAS NECESSARIAS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1 – Sendo custeadas exclusivamente pela **CONTRATANTE** todas as despesas necessárias ao desempenho normal dos serviços solicitados, que compreendam quaisquer pagamento referentes à custa e/ou despesas com transporte, alimentação, hospedagem, caso seja necessário o deslocamento do **CONTRATADO** para outra cidade e/ou estado. Serão também de responsabilidade da **CONTRATANTE**, as despesas com telefonemas interurbanos feitos pelo **CONTRATADO** a serviço da **CONTRATANTE**. O **CONTRATADO** apresentará recibo discriminado das despesas e anexarão os respectivos documentos comprobatórios.

PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI  
CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 08.06.22  
RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*  
Construtora Dantas e Serv. Eireli  
Fl. nº 90

## CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

5.1 – Utilizar e prover a conservação de todos os equipamentos e materiais de trabalho, fornecidos pela **CONTRATANTE**, ou através de seus clientes, quanto aos quais assume a condição e qualidade de depositário fiel, comprometendo-se nesta qualidade, a fazer daqueles o uso correto e adequado e, ainda devolvê-los no estado em que os recebeu.

5.1.1 – Acatar e cumprir integralmente e qualquer norma da **CONTRATANTE** e/ou empresa cliente.

5.1.2 – Manter sigilo absoluto dos serviços prestados e dados obtidos em decorrência deles.

5.1.3 – Proceder com civilidade e ordem nas dependências e demais locais em que estiver, em razão dos serviços, acatando as normas administrativas desses locais.

5.1.4 – Arcar com todos os custos se despesas excedentes à responsabilidade da **CONTRATANTE**.

## CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1 – Efetuar o pagamento conforme definido na cláusula terceira.

6.1.1 – Fornecer os equipamentos e/ou utensílios individuais necessários à prestação dos serviços.

6.1.2 – Colocar a disposição do **CONTRATADO**, desenhos, normas, procedimentos, equipamentos e tudo mais que se fizer necessário para a perfeita execução dos trabalhos objetos deste Contrato.

## CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

7.1 – Este Contrato poderá ser rescindido a qualquer momento, mediante prévia comunicação escrita, com antecedência de 30 dias.

7.1.1 – A rescisão poderá ser efetivada por qualquer uma das partes contratantes, ficando o **CONTRATADO** obrigado entregar a **CONTRATANTE**, no ato da rescisão, todos os documentos da **CONTRATANTE** que estiverem em seu poder, para todos os fins.

## CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES ACESSÓRIAS

8.1 – No caso de rescisão do presente contrato, as procurações eventualmente concedidas ao **CONTRATADO** pela **CONTRATANTE**, ficarão automaticamente revogadas.

8.1.1 – O Contrato de prestação de serviços técnicos profissionais de natureza autônoma, ora celebrada, não importará em exclusividade com relação qualquer das partes, podendo a **CONTRATANTE** contratar os serviços de outros profissionais do ramo que julgar necessário, assim como o **CONTRATADO** poderá prestar serviços profissionais a outros clientes, durante a vigência do presente contrato.

8.1.2 – O **CONTRATADO** poderá ceder ou transferir, seja a que títulos forem os direito e obrigações, decorrentes do presente contrato, mediante anuência do **CONTRATANTE**.

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 08/06/22

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA

Interutora Dantas e Serv. Eireli  
Fl. nº 91



## CLÁUSULA NONA – DO FORO

9.1 – Para dirimir qualquer dúvida que por ventura surja durante o cumprimento deste contrato, elegem as partes contratantes, o foro da comarca de Assu/RN e, portanto, exclui de maneira inequívoca, qualquer outro, por mais especial e privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, na forma e essência quanto ao que foi exposto, firmam este instrumento, em duas vias de igual teor e forma, para um só efeito, das testemunhas abaixo assinadas.

Parnamirim / RN, 01 de Junho de 2020

2º CARTÓRIO  
PARNAMIRIM/RN

CONSTRUTORA DANTAS LTDA

CGC (MF) nº 97.519.353/0001-34

*[Assinatura]*

Hebert Garcia Furtado Costa

Engenheira civil crea: 2110424796

CPF: 048334164-92

## TESTEMUNHAS

*[Assinatura]*  
Nome: Carlos Renato dos Santos Bezerra  
CPF.: 072.070.044-27

*[Assinatura]*  
Nome: Maria Neuma Moreira Viana  
CPF: 812.226.534-00

### 4º Ofício de Notas

Av. Ing. Roberto Freire, 340 - Shopping Cidade Jardim - Capim Macio  
CEP: 59.085-905 - Natal - RN - Fones: (84) 2210.2292 / 99903.1196

Tabellão: Maria de Fátima Rebouças Sampaio  
Substitutos: Márcio Almeida Rebouças Sampaio  
José Melo de Oliveira / Francisco Nemes Domingos

Reconheço por semelhança a firma de HEBERT GARCIA FURTADO

COSTA, Dou fe

Confira a autenticidade em: <https://selodigital.tjrn.jus.br>

Selo Digital: RN202200949870019194GFQ

Natal/RN, 7 de Fevereiro de 2022 16:14:15.

Em testemunho da verdade

Usuario: GABRIEL

AF697717

FEITURA MUNICIPAL DE APODI

CONFERE COM O ORIGINAL

DATA: 08/06/2022

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA

### 2º SEGUNDO OFÍCIO DE NOTAS

Cartório Público Amador

TABELÃO: ARTHUR JOSÉ AMARAL DE PAIVA

Av. Brigadeiro Seabra, 10 - Boa Esperança - CEP: 59.140-500 - Parnamirim/RN - Tel: (84) 2020-3203 / 3272-22

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de RAFAEL MOREIRA

DANTAS, Dou fe. Parnamirim/RN, 22/02/2022 às 15:53:09.

Em testemunho da verdade R\$ 3,31

PEDRO ERASMO DE PAIVA NUNES - Escrevente

Operador(a): MATHEUS

Confira a autenticidade em: <https://selodigital.tjrn.jus.br>

Selo RN202200953640024554OBT

AG875498

CP



Construtora Dantas e Serv. Eletr.  
Fl. nº 92





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-RN**

ART Cargo-Função  
Nº RN20200336588

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

HEBERT GARCIA FURTADO COSTA  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2110424796  
Registro: 2110424796RN

**2. Contratante**

Contratante: CONSTRUTORA DANTAS LTDA  
RUA DOUTOR MÁRIO MEDEIROS  
Complemento:  
Cidade: PARNAMIRIM  
País: Brasil  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação Institucional: NÃO SE APLICA

Bairro: COHABINAL  
UF: RN

CPF/CNPJ: 97.519.353/0001-34  
Nº: 54  
CEP: 59140800

**3. Vínculo Contratual**

Unidade administrativa: CONSTRUTORA DANTAS LTDA  
RUA DOUTOR MÁRIO MEDEIROS

Complemento:

Cidade: PARNAMIRIM

Data de início: 01/06/2020

Previsão de término: 31/05/2024

Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Identificação do cargo/função: Diretor(a)

Bairro: COHABINAL  
UF: RN

Nº: 54  
CEP: 59140800

**4. Atividade Técnica**

1000 - OUTRA

27 - Desempenho de função técnica > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 -  
VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO  
DA EMPRESA)

Quantidade  
4,00

Unidade  
h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

TRATA-SE DA RENOVAÇÃO DA ART DE CARGO E FUNÇÃO COM A EMPRESA ONDE OS HORÁRIOS FICARAM O MESMO. E O  
PROFISSIONAL SERÁ RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA REFERIDA EMPRESA, TRABALHANDO NOS DIAS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS  
HORÁRIOS DE 14:00 ÀS 18:00, A PARTIR DESTA DATA, ASSUME TODOS OS ENCARGOS TÉCNICO COMPREENDIDO NAS ATIVIDADES DO  
OBJETO SOCIAL DA EMPRESA, LIMITANDO A SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ITEM III DO ARTIGO 8º  
DA RESOLUÇÃO Nº 336/89-CONFEA, E TERÁ TOTAL AUTONOMIA NA DIREÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS TÉCNICOS DA EMPRESA.

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.  
5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

HEBERT GARCIA FURTADO COSTA - CPF: 048.334.164-82

Local

de

data

CONSTRUTORA DANTAS LTDA - CNPJ: 97.519.353/0001-34

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em: 03/06/2020

Valor pago: R\$ 88,78

Nosso Número: 8203039563

PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

Atestamos a autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.org.br/publicar/>, com a chave: 13cc5

Impresso em: 03/06/2020 às 18:04:47 por: moavel, ip: 177.8.180.249

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA

cream@crea-rn.org.br

Fax: (84) 4006-7201

**CREA-RN**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Rio Grande do  
Norte



Construtora Dantas e Serv. Elétr.  
Fl. nº 93

# CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE NATUREZA AUTÔNOMA

Por este Contrato Particular de prestação de serviços, **RANIERY ALVES DE OLIVEIRA FILHO**, Brasileiro, Solteiro, Engenheiro Civil, RG 002.901.923 ITEP-RN, CPF: 106.911.344-13, residente de domiciliado a Rua Vicente Fernandes N° 185, bairro Nova Betânia, CEP: 59.607-260, no estado do Rio Grande do Norte, Doravante denominado **CONTRATADO** e do outro lado, como **CONTRATANTE**, a **CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS EIRELI** estabelecida a Rua Dr. Mario Medeiros, nº 54 Bairro Cohabinal, Parnamirim/RN, inscrita no CNPJ nº 97.519.353/0001-34, neste ato representada pelos seus constituintes discriminados no seu contrato social, tem justo e acordada a prestação de serviços técnicos profissionais de natureza autônoma, que se regerá pelas condições abaixo:

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – Tem por objetivo, o presente contrato, a prestação de serviços de responsabilidade técnica como Engenheiro Civil, a qual será desempenhada com absoluta autonomia.

## CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O prazo previsto desse contrato é de tempo determinado, iniciando-se em 16 de Setembro de 2020 a 16 de Setembro de 2022, trabalhando de segunda a quarta nos horários de 07:00 às 11:00 hs. Havendo, entretanto, compromisso de mantê-lo (a), pelas próprias características do trabalho e dos serviços realizados.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO

3.1 – Pelos serviços acima especificados o **CONTRATADO** fará jus e será remunerado pela **CONTRATANTE** com a importância referente a 06 (seis) Salários Mínimos Comerciais, Mensais, R\$ 6.270,00 (seis mil e duzentos e setenta reais).

## CLÁUSULA QUARTA – DAS DESPESAS NECESSARIAS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1 – Sendo custeadas exclusivamente pela **CONTRATANTE** todas as despesas necessárias ao desempenho normal dos serviços solicitados, que compreendam quaisquer pagamento referentes à custa e/ou despesas com transporte, alimentação, hospedagem, caso seja necessário o deslocamento do **CONTRATADO** para outra cidade e/ou estado. Serão também de responsabilidade da **CONTRATANTE**, as despesas com telefonemas interurbanos feitos pelo **CONTRATADO** a serviço da **CONTRATANTE**. O **CONTRATADO** apresentará recibo discriminado das despesas e anexarão os respectivos documentos comprobatórios.

PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 08/06/23

RESPONSÁVEL PELA CONFIRMAÇÃO

Construtora Dantas e Serv. Eireli  
Fl. nº 94



## CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

5.1 – Utilizar e prover a conservação de todos os equipamentos e materiais de trabalho, fornecidos pela **CONTRATANTE**, ou através de seus clientes, quanto aos quais assume a condição e qualidade de depositário fiel, comprometendo-se nesta qualidade, a fazer daqueles o uso correto e adequado e, ainda devolvê-los no estado em que os recebeu.

5.1.1 – Acatar e cumprir integralmente e qualquer norma da **CONTRATANTE** e/ou empresa cliente.

5.1.2 – Manter sigilo absoluto dos serviços prestados e dados obtidos em decorrência deles.

5.1.3 – Proceder com civilidade e ordem nas dependências e demais locais em que estiver, em razão dos serviços, acatando as normas administrativas desses locais.

5.1.4 – Arcar com todos os custos se despesas excedentes à responsabilidade da **CONTRATANTE**.

## CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1 – Efetuar o pagamento conforme definido na cláusula terceira.

6.1.1 – Fornecer os equipamentos e/ou utensílios individuais necessários à prestação dos serviços.

6.1.2 – Colocar a disposição do **CONTRATADO**, desenhos, normas, procedimentos, equipamentos e tudo mais que se fizer necessário para a perfeita execução dos trabalhos objetos deste Contrato.

## CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

7.1 – Este Contrato poderá ser rescindido a qualquer momento, mediante prévia comunicação escrita, com antecedência de 30 dias.

7.1.1 – A rescisão poderá ser efetivada por qualquer uma das partes contratantes, ficando o **CONTRATADO** obrigado entregar a **CONTRATANTE**, no ato da rescisão, todos os documentos da **CONTRATANTE** que estiverem em seu poder, para todos os fins.

## CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES ACESSÓRIAS

8.1 – No caso de rescisão do presente contrato, as procurações eventualmente concedidas ao **CONTRATADO** pela **CONTRATANTE**, ficarão automaticamente revogadas.

8.1.1 – O Contrato de prestação de serviços técnicos profissionais de natureza autônoma, ora celebrada, não importará em exclusividade com relação qualquer das partes, podendo a **CONTRATANTE** contratar os serviços de outros profissionais do ramo que julgar necessário, assim como o **CONTRATADO** poderá prestar serviços profissionais a outros clientes, durante a vigência do presente contrato.

8.1.2 – O **CONTRATADO** poderá ceder ou transferir, seja a que títulos forem os direitos e obrigações, decorrentes do presente contrato, mediante anuência do **CONTRATANTE**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 08/06/23

RESPONSÁVEL PELA CONFIRMAÇÃO

Fl. nº 95

Secretaria de Planejamento e Serv. Eiref.



## CLÁUSULA NONA – DO FORO

9.1 – Para dirimir qualquer dúvida que por ventura surja durante o cumprimento deste contrato, elegem as partes contratantes, o foro da comarca de Parnamirim/RN e, portanto, exclui de maneira inequívoca, qualquer outro, por mais especial e privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, na forma e essência quanto ao que foi exposto, firmam este instrumento, em duas vias de igual teor e forma, para um só efeito, das testemunhas abaixo assinadas.

Parnamirim / RN, 16 de Setembro de 2020

2º CARTÓRIO  
PARNAMIRIM/RN

CONSTRUTORA DANTAS LTDA

CNPJ nº 97.519.353/0001-34

2º OFÍCIO  
DE NOTAS

RANIERY ALVES DE OLIVEIRA FILHO

Engenheiro Civil - CREA 211871697-4  
CPF: 106.911.344-13

## TESTEMUNHAS

Nome: Evon Obislando Dantas Filho  
CPF: 094.479.764-41

Nome: Taylane Carlos R. de Lima  
CPF: 703.304.764-30

Natal Cartório 2º Ofício de Notas  
Av. Alencar Alexandre de Fátima, 1131 - Lagoa Seca  
CEP 55.022-350 - Natal - RN - Fone: (84) 3223-2220 / 4441-0881  
E-mail: dn2oficio@natalnot.com

Para Sérgio Manoel de Costa Filho - Tabelião Oficial Interm.  
Clécia Alves Freire - Tabelião Substituto

Reconheço a firma de RANIERY ALVES DE OLIVEIRA FILHO por  
semelhança do que dou fé.

Natal/RN, 7 de Fevereiro de 2022 15:31:50

Cloris Maria de Andrade - Escrevente  
Confira em: <https://selodigital.tjm.jus.br/selo>  
Selo Digital: RN202200949530020809ZOO.  
Usuário: nayara.  
AF-987339



2º SEGUNDO OFÍCIO DE NOTAS

Cartório Paiva Amador

THIELMO AMARAL JOSÉ AMARAL DE PAIVA

Av. Uilgêrio Souto, 10 - 1ºº Exp. - CEP: 59.140-500 - Parnamirim-RN - Tel.: (84) 2020-3000 / 3272-2265

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de RAFAEL MOREIRA  
DANTAS, Dou fe, Parnamirim/RN, 22/02/2022 às 15:53:09.  
Em testemunho da verdade: R\$ 3,31  
PEDRO ERASMO DE PAIVA NUNES - Escrevente  
Operador(a): MATHEUS  
Confira a autenticidade em: <https://selodigital.tjm.jus.br>  
Selo RN202200953640024553F VC



AG375497

PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 08/06/22

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA

Construtora Dantas e Serv. Eireli  
Fl. nº 96



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-RN**

ART Cargo-Função  
Nº RN20200358175

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

SUBSTITUIÇÃO à  
RN20200357306

**1. Responsável Técnico**

**RANIERY ALVES DE OLIVEIRA FILHO**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 2118716974  
Registro: 2118716974RN

**2. Contratante**

Contratante: **CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS EIRELI**  
**RUA DOUTOR MÁRIO MEDEIROS**  
Complemento:  
Cidade: **PARNAMIRIM**  
País: **Brasil**  
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**  
Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

Bairro: **COHABINAL**  
UF: **RN**

CPF/CNPJ: **97.519.353/0001-34**  
Nº: **54**  
CEP: **59140800**

**3. Vínculo Contratual**

Unidade administrativa: **SEDE**  
**RUA DOUTOR MÁRIO MEDEIROS**

Complemento:  
Cidade: **PARNAMIRIM**

Bairro: **COHABINAL**  
UF: **RN**

Nº: **54**  
CEP: **59140800**

Data de Início: **16/09/2020**

Previsão de término: **16/09/2022**

Tipo de vínculo: **EMPREGADO**

Identificação do cargo/função: **Coordenador(a) de Obras**

**4. Atividade Técnica**

1000 - OUTRA

26 - Desempenho de cargo > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO  
TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA  
EMPRESA)

Quantidade  
12,00  
Unidade  
h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

**5. Observações**

TRATA-SE DA RENOVAÇÃO DA ART DE CARGO E FUNÇÃO COM A EMPRESA ONDE O PROFISSIONAL SERÁ RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA REFERIDA EMPRESA. TRABALHANDO NOS DIAS DE SEGUNDA A QUARTA FEIRA NOS HORÁRIOS DE 07:00 ÀS 11:00, A PARTIR DESTA DATA, ASSUME TODOS OS ENCARGOS TÉCNICOS COMPREENDIDOS NAS ATIVIDADES DO OBJETO SOCIAL DA EMPRESA, LIMITANDO A SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ITEM III DO ARTIGO 8º DA RESOLUÇÃO Nº336/89-CONFEA, E TERÁ TOTAL AUTONOMIA NA DIREÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS TÉCNICOS DA EMPRESA.

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

data

**RANIERY ALVES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 106.911.344-13**

**CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 97.519.353/0001-34**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **21/09/2020**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 02xdZ  
Impresso em: 27/12/2021 às 16:39:45 por: , ip: 179.190.199.207

www.crea-rn.org.br  
Tel: (84) 4006-7200

crea@crea-rn.org.br  
Fax: (84) 4006-7201



Construtora Dantas e Serviços Eireli  
Fl. nº 97



Apodi/RN, 08 de Junho de 2022.

Ao  
Município de Apodi- RN  
Prefeitura Municipal de Apodi - RN  
Local da Sessão Pública: Na sede desta Prefeitura, endereço na Praça Francisco Pinto, nº 56 –  
Bairro Centro, em Apodi/RN.  
Tomada de Preços Nº 005/2022  
Data da Abertura: 08/06/2022  
Horário: 09h:00mn

Comissão Permanente de Licitação  
Presidente da Comissão de Licitação – CPL/P.M. Apodi/RN.

Em referência ao Edital de Licitação, na Modalidade Tomada de Preços Nº 005/2022, cujo objeto contratação de empresa especializada em construção civil, para CONSTRUÇÃO DA UBS ANDREW SAMUEL no bairro Baixa do CAIC no município de Apodi/RN.

## DECLARAÇÃO DE DECLÍNIO DA VISITA TÉCNICA

A empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 97.519.353/0001-34, sediada na Rua Dr. Mário Medeiros, 54 – Cohabinal, Parnamirim/RN, por intermédio de seu Representante Legal o Sr. Rafael Moreira Dantas portador da carteira de Identidade nº 002.821-083 e do CPF nº 094.556.214-44, **DECLARA** que por deliberação única e exclusiva da declarante, a mesma não participou da visita técnica disponível no **referido processo licitatório Tomada de Preços nº 005/2022**, sendo de sua total responsabilidade e conhecimento as condições de realização dos serviços, não recaindo em nenhuma hipótese qualquer responsabilidade sobre o Município de Apodi/RN ou qualquer argumento futuro quanto à não visitação antecipada.

Apodi/RN, 08 de Junho de 2022.

Construtora Dantas e Serviços EIRELI

*Heber Garcia Furtado Costa*  
**Heber Garcia Furtado Costa**  
Engenheiro Civil - CREA nº 211942479-6  
CPF: 049.334.164-94

Construtora Dantas e Serviços EIRELI

*Rafael Moreira Dantas*  
**Rafael Moreira Dantas**  
Sócio-Gerente - CPF: 094.556.214-44

**Construtora Dantas e Serviços Eireli | CNPJ: 97.519.353/0001-34**

Insc. Estadual: 20.592.518-9 Insc. Municipal: 010.693-3  
Rua Dr. Mário Medeiros, 54 - Cohabinal - Parnamirim/RN  
CEP: 59140-800 / Tel.: 84 99654-1410 / 84 3645-2232  
E-MAIL: construtoradantasltda@hotmail.com

Construtora Dantas e Serv. Eireli  
Fl. nº 98





## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 12

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 114, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI, município Parnamirim, CNPJ nº 97.519.353/0001-34, Número de Registro (NIRE) 24600139719.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 05/07/2011

Ato constitutivo: 24200572172

Parnamirim, 01/01/2021

\_\_\_\_\_  
GIVANILDA BATISTA DA SILVA AVELINO  
CONTADOR  
CRC/RN 8678

\_\_\_\_\_  
RAFAEL MOREIRA DANTAS  
TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador  
CPF 094.556.214-44



Construtora Dantas e Serv. Eireli  
Fl. nº 99

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 12

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 114, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI.

Parnamirim, 31/12/2021

\_\_\_\_\_  
GIVANILDA BATISTA DA SILVA AVELINO  
CONTADOR  
CRC/RN 8678

\_\_\_\_\_  
RAFAEL MOREIRA DANTAS  
TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador  
CPF 094.556.214-44

Construtora Dantas e Serv. Eireli  
Fl. nº 100



**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00943904447	GIVANILDA BATISTA DA SILVA AVELINO
09455621444	RAFAEL MOREIRA DANTAS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2022 12:28 SOB N° 20220307407.  
PROTOCOLO: 220307407 DE 29/04/2022. NIRE: 24600139719.  
CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI



ISAIAS GOMES DE BRITO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
NATAL, 03/05/2022  
redesim.rn.gov.br





**CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI**Rua DR MARIO MEDEIROS, 54 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24600139719

I.E.: 20.592.518-9

Balanço Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021

Expresso em R\$

Código	Classificação	Nome	2021	2020
19	01	ATIVO	13.644.498,20D	9.763.700,02D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	7.295.814,21D	7.172.329,19D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	5.460.045,45D	6.559.053,92D
43	01.1.1.01	CAIXA	5.460.045,45D	6.263.686,95D
51	01.1.1.01.001	Caixa	5.460.045,45D	6.263.686,95D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	295.366,97D
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	0,00	295.366,97D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.835.768,76D	613.275,27D
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	764.383,98D	132.914,80D
159	01.1.2.01.001	Clientes Diversos	764.383,98D	132.914,80D
167	01.1.2.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	327.008,49D	0,00
8010	01.1.2.04.003	Aplicacao Financeira	327.008,49D	0,00
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	744.376,29D	480.360,47D
253	01.1.2.08.003	IRRF a Compensar	0,00	1.097,42D
83	01.1.2.08.010	Impostos diversos a recuperar	8.331,24D	8.331,24D
220	01.1.2.08.011	INSS a Compensar	733.371,56D	468.258,32D
23590	01.1.2.08.016	INSS a recuperar	2.673,49D	2.673,49D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.348.683,99D	2.591.370,83D
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.345.545,71D	2.587.684,75D
787	01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	6.345.545,71D	2.587.684,75D
24015	01.2.1.04.007	Empréstimos - Terceiros	6.345.545,71D	2.587.684,75D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	3.138,28D	3.686,08D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	5.478,00D	5.478,00D
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	1.599,00D	1.599,00D
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	2.429,00D	2.429,00D
5479	01.2.3.01.011	Instalações	1.450,00D	1.450,00D
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.339,72C	1.791,92C
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	1.119,72C	959,76C
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	748,88C	506,00C
5487	01.2.3.05.007	(-) Instalações	471,12C	326,16C
1163	02	PASSIVO	13.644.498,20C	9.763.700,02C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.754.371,39C	1.231.750,11C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	121.522,67C	5.267,88C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	121.522,67C	5.267,88C
1201	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	121.522,67C	5.267,88C
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	306.037,56C	425.351,34C
228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	306.037,56C	425.351,34C
6149	02.1.2.01.005	Empréstimo Giro Rapido	0,00	70.000,00C
23639	02.1.2.01.013	Empréstimo	306.037,56C	355.351,34C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	31.618,19C	56.814,32C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	16.773,91C	10.426,10C
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	16.773,91C	10.426,10C
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.844,28C	46.388,22C
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	5.843,99C	13.140,88C
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	4.568,72C	28.815,77C
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais a Pagar	1.454,48C	1.454,48C
1430	02.1.3.04.006	INSS 13º a Pagar	2.903,50C	2.903,50C
5991	02.1.3.04.010	Taxa Assistencial a Recolher	73,59C	73,59C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.293.542,97C	743.271,57C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.048,43C	5.592,07C
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Retido	2.048,43C	5.592,07C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.291.494,54C	737.679,50C
1600	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	85.341,94C	195.784,82C
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	20.597,73C	34.598,71C
1651	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	870,69C	14.926,25C
23086	02.1.4.03.009	IRPJ parcelamento SRF a recolher	48.815,05C	21.951,16C
23094	02.1.4.03.010	CSLL parcelamento SRF a recolher	51.309,37C	13.181,02C
23108	02.1.4.03.011	PIS parcelamento SRF a recolher	52.091,08C	2.920,89C
23116	02.1.4.03.012	COFINS parcelamento SRF a recolher	233.477,05C	49.446,23C
23396	02.1.4.03.016	Parcelamento Divida Ativa	159.670,08C	0,00
23671	02.1.4.03.017	IRPJ s/faturamento a recolher	92.335,93C	95.053,52C

contábil SCI VISUFL Sucessor

Fl. n° 109

Construtora Dantas e Serv. Eireli



**CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI**Rua DR MARIO MEDEIROS, 54 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24600139719

I.E.: 20.592.518-9

Balço Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021

Expresso em R\$

Código	Classificação	Nome	2021	2020
23680	02.1.4.03.018	CSSL s/faturamento a recolher	67.491,75C	66.746,20C
23876	02.1.4.03.021	Parcelamento PERT - Outros debitos Federais	344.559,48C	82.472,34C
24023	02.1.4.03.025	Parcelamento do Simples Nacional	134.934,39C	160.598,36C
1678	02.1.5	PROVISÕES	1.650,00C	1.045,00C
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.650,00C	1.045,00C
23370	02.1.5.02.009	Honorarios contabeis a Pagar	1.650,00C	1.045,00C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.890.126,81C	8.531.949,91C
1910	02.3.1	CAPITAL	1.700.000,00C	800.000,00C
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.700.000,00C	800.000,00C
1937	02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	1.700.000,00C	800.000,00C
1953	02.3.2	RESERVAS	10.190.126,81C	7.731.949,91C
1961	02.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	544.159,56C	544.159,56C
8125	02.3.2.01.002	Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital	544.159,56C	544.159,56C
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	9.645.967,25C	7.187.790,35C
32	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	9.645.967,25C	7.187.790,35C
4162	06	RESUMO	4.710.132,96D	0,00
4170	07	ATIVO	13.644.498,20D	9.763.700,02D
4189	08	PASSIVO	13.644.498,20C	9.763.700,02C

Reconhecemos a exatidão do presente Balço patrimonial encerrado em 01/01/2021 a 31/12/2021, a vista dos documentos apresentados cujo Ativo e Passivo importam R\$ 13.644.498,20 , Treze Milhões Seiscentos e Quarenta e Quatro Mil Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Vinte Centavos, transcritos nas páginas 103 a 104 do livro diário nr. 12.

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos Responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nºs 104 a 114 do Livro Diário nº 12, registrado na JUCERN sob nº 20220307407 em 03/05/2022.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente

GIVANILDA BATISTA DA SILVA AVELINO

Técnica em Contabilidade

CPF: 009.439.044-47

CRC: RN-0086780/9

RAFAEL MOREIRA DANTAS

Titular

CPF: 094.556.214-44

Construtora Dantas e Serv. Eireli  
Fl. nº 103

**CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI**Rua DR MARIO MEDEIROS, 54 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24600139719

I.E.: 20.592.518-9

Demonstração do Resultado de 01/01/2021 a 31/12/2021

Expresso em R\$

Código	Classificação	Nome	2021	2020
19	01	RECEITAS	8.947.615,34C	5.611.358,82C
27	01.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.947.615,34C	5.611.358,82C
35	01.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	8.947.615,34C	5.611.358,82C
94	01.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	8.947.615,34C	5.611.358,82C
124	02	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	746.601,23D	469.672,08D
167	02.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	746.601,23D	469.672,08D
183	02.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	58.159,49D	36.473,86D
191	02.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	268.428,45D	168.340,82D
205	02.02.004	Contribuição Social S/Vendas e Serviços	96.634,24D	60.602,68D
230	02.02.007	ISQN s/Serviços	168.426,73D	116.027,55D
256	02.02.009	IRPJ s/ Vendas e Serviços	154.952,32D	88.227,17D
1775	03	RECEITA LÍQUIDA	8.201.014,11C	5.141.686,74C
701	04	CUSTOS	2.287.462,55D	1.880.827,11D
744	04.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.287.462,55D	1.880.827,11D
1910	04.2.08	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.287.462,55D	1.880.827,11D
1929	04.2.08.001	Materiais aplicados nos serviços	2.286.755,05D	1.879.157,11D
2259	04.2.08.007	Locação de Equipamentos	707,50D	1.670,00D
1783	05	RESULTADO BRUTO	5.913.551,56C	3.260.859,63C
850	06	DESPESAS	1.203.418,60D	521.944,18D
868	06.1	DESPESAS OPERACIONAIS	732.881,68D	498.427,73D
876	06.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	351.774,81D	334.336,06D
884	06.1.01.001	Salários	259.179,03D	220.877,31D
892	06.1.01.002	Pró-Labore	45.792,00D	51.976,00D
914	06.1.01.004	Férias	24.157,70D	26.524,67D
922	06.1.01.005	13. Salário	22.646,08D	10.716,84D
930	06.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	0,00D	24.241,24D
965	06.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	119.267,72D	102.058,27D
973	06.1.02.001	I.N.S.S.	90.067,83D	80.568,48D
981	06.1.02.002	F.G.T.S.	20.703,23D	17.826,33D
990	06.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	8.496,66D	3.663,46D
1023	06.1.03	DESPESAS GERAIS	261.839,15D	62.033,40D
1058	06.1.03.003	Água e Esgoto	0,00D	3.347,25D
1066	06.1.03.004	Energia Elétrica	5.035,49D	7.787,60D
1074	06.1.03.005	Despesas c/ Cartório	3,31D	615,58D
1082	06.1.03.006	Material de Expediente	0,00D	20,61D
1120	06.1.03.010	Lanches, Refeições e água Mieral	11.548,29D	5.621,07D
1155	06.1.03.013	Depreciações e Amortizações	547,80D	547,80D
1210	06.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.320,00D	0,00D
1244	06.1.03.022	Telefone	2.304,11D	1.864,13D
1279	06.1.03.025	Bens de Pequeno Valor	4.107,00D	0,00D
1341	06.1.03.032	Seguros	2.140,54D	2.034,96D
1813	06.1.03.033	Honorários Contábeis	13.750,00D	13.585,00D
1953	06.1.03.035	Despesas com Veículos	214.226,50D	15.846,70D
2054	06.1.03.041	Despesas Diversas	999,04D	10.762,70D
2097	06.1.03.043	Alvara	857,07D	0,00D
1376	06.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	468.922,79D	22.893,47D
1414	06.2.02	JUROS E DESCONTOS	468.922,79D	22.893,47D
1422	06.2.02.001	Juros	463.968,57D	18.124,03D
1449	06.2.02.003	Multas	0,00D	32,02D
1970	06.2.02.004	Tarifas Bancárias	4.954,22D	4.737,42D
1457	06.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	1.614,13D	622,98D
1465	06.3.01	IMPOSTOS	1.614,13D	622,98D
1473	06.3.01.001	IOF	869,43D	622,98D
1490	06.3.01.003	IPTU	744,70D	0,00D
1791	08	RESULTADO OPERACIONAL	4.710.132,96C	2.738.915,45C

**CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI**Rua DR MARIO MEDEIROS, 54 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24600139719

I.E.: 20.592.518-9

Demonstração do Resultado de 01/01/2021 a 31/12/2021  
Expresso em R\$

Código	Classificação	Nome	2021	2020
1805	11	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	4.710.132,96C	2.738.915,45C
1740	14	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	4.710.132,96C	2.738.915,45C
1759	14.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	4.710.132,96C	2.738.915,45C
1767	14.01.001	Resultado Líquido do Exercício (Lucro)	4.710.132,96C	2.738.915,45C

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nºs 104 a 114 do Livro Diário nº 12, registrado na JUCERN sob nº 20220307407 em 03/05/2022.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente

GIVANILDA BATISTA DA SILVA AVELINO

Técnica em Contabilidade

CPF: 009.439.044-47

CRC: RN-0086780/9

RAFAEL MOREIRA DANTAS

Titular

CPF: 094.556.214-44



## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 12

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 114, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI, município Parnamirim, CNPJ nº 97.519.353/0001-34, Número de Registro (NIRE) 24600139719.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 05/07/2011

Ato constitutivo: 24200572172

Parnamirim, 01/01/2021

\_\_\_\_\_  
GIVANILDA BATISTA DA SILVA AVELINO  
CONTADOR  
CRC/RN 8678

\_\_\_\_\_  
RAFAEL MOREIRA DANTAS  
TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador  
CPF 094.556.214-44

  
Construtora Dantas e Serv. Eireli  
Fl. nº 106

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 12

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 114, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI.

Parnamirim, 31/12/2021

\_\_\_\_\_  
GIVANILDA BATISTA DA SILVA AVELINO  
CONTADOR  
CRC/RN 8678

\_\_\_\_\_  
RAFAEL MOREIRA DANTAS  
TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador  
CPF 094.556.214-44


**ASSINATURA ELETRÔNICA**


Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00943904447	GIVANILDA BATISTA DA SILVA AVELINO
09455621444	RAFAEL MOREIRA DANTAS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2022 12:28 SOB Nº 20220307407.  
PROTOCOLO: 220307407 DE 29/04/2022. NIRE: 24600139719.  
CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI



ISAIAS GOMES DE BRITO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
NATAL, 03/05/2022  
redesim.rn.gov.br







**CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI**Rua DR MARIO MEDEIROS, 54 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24600139719

I.E.: 20.592.518-9

**DLPA - Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados**  
de 01/01/2021 a 31/12/2021  
Expresso em R\$

Nome	2021	2020
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	7.187.790,35C	4.556.453,93C
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00D	1.470,00C
Retificação de erro de exercícios anteriores	0,00D	1.470,00C
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	0,00D	0,00D
Aumento de Capital Social com Lucro	0,00D	0,00D
REVERSÕES DE RESERVAS	0,00D	0,00D
Reserva de Lucros a Realizar	0,00D	0,00D
Reserva de Contingências	0,00D	0,00D
Reserva Legal	0,00D	0,00D
Reserva Estatutária	0,00D	0,00D
Reserva de Lucros para Expansão	0,00D	0,00D
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00D	0,00D
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS	0,00D	0,00D
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS	0,00D	0,00D
Compensação de Prejuízos	0,00D	0,00D
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO P/ DESTINAÇÃO DO LUCRO		
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS	0,00D	0,00D
Reserva de Lucros a Realizar	0,00D	0,00D
Reserva de Contingências	0,00D	0,00D
Reserva Legal	0,00D	0,00D
Reserva Estatutária	0,00D	0,00D
Reserva de Lucros para Expansão	0,00D	0,00D
DIVIDENDOS E LUCROS A DISTRIBUIR	0,00D	0,00D
Dividendos e Lucros a Distribuir	0,00D	0,00D
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00D	0,00D
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00D	0,00D
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	9.645.967,25C	7.187.790,35C

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nºs 104 a 114 do Livro Diário nº 12, registrado na JUCERN sob nº 20220307407 em 03/05/2022.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente

GIVANILDA BATISTA DA SILVA AVELINO

Técnica em Contabilidade

CPF: 009.439.044-47

CRC: RN-0086780/9

RAFAEL MOREIRA DANTAS

Titular

CPF: 094.556.214-44

Construtora Dantas e Serv. Eireli  
Fl. nº 109

**CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI**  
**Rua DR MARIO MEDEIROS, 54 - COHABINAL - 59140-800 -**  
**PARNAMIRIM/RN**

**CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24600139719**

**I.E.: 20.592.518-9**

**Demonstração dos Fluxos de Caixa de**  
**01/01/2021 a 31/12/2021**  
**Expresso em R\$**

<b>Nome</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Valores Recebidos de Clientes	8.594.515,95C	5.202.911,36C
Valores Recebidos a Título de Juros	0,00D	0,00D
Duplicatas Descontadas	0,00D	0,00D
(-) Pagamentos a Fornecedores	1.005.514,76D	329.675,10D
(-) Pagamentos de Impostos	1.157.015,54D	335.150,07D
(-) Pagamentos de Salários a Colaboradores	462.384,37D	418.178,58D
(-) Pagamentos de Juros	463.968,57D	18.156,05D
(-) Pagamentos de Despesas Antecipadas	0,00D	0,00D
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	5.505.632,71C	4.101.751,56C
<b>FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Recebimentos Por Vendas de Ativo Inv./Imob./Intang.	0,00D	0,00D
(-) Empréstimos Concedidos a Coligadas e Controladas	4.501.360,96D	2.587.684,75D
(-) Compras de Imobilizado	0,00D	0,00D
(-) Aquisição de Ações/Cotas	0,00D	0,00D
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades de Investimentos	4.501.360,96D	2.587.684,75D
<b>FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Integralização ou Aumento de Capital Social	0,00D	0,00D
(-) Pagamento de Lucros e Dividendos	0,00D	0,00D
Empréstimos Tomados a Curto Prazo	70.000,00C	2.324.868,19C
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	189.313,78D	1.975.451,10D
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	119.313,78D	349.417,09C
<b>Aumento (Redução) Nas Disponibilidades</b>	<b>884.957,97C</b>	<b>1.863.483,90C</b>
<b>Disponibilidades no Início do Período</b>	<b>6.559.053,92D</b>	<b>5.665.160,15D</b>
<b>Disponibilidades no Final do Período</b>	<b>5.460.045,45D</b>	<b>6.559.053,92D</b>
<b>Variação das Disponibilidades</b>	<b>1.099.008,47D</b>	<b>893.893,77D</b>

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nºs 104 a 114 do Livro Diário nº 12, registrado na JUCERN sob nº 20220307407 em 03/05/2022.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente

GIVANILDA BATISTA DA SILVA AVELINO

Técnica em Contabilidade

CPF: 009.439.044-47

CRC: RN-0086780/9

RAFAEL MOREIRA DANTAS

Titular

CPF: 094.556.214-44

Contábil SCI VISUAL Sucessor

Construtora Dantas e Serv. Eireli  
 Fl. nº 114



**CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI**Rua DR MARIO MEDEIROS, 54 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24600139719

I.E.: 20.592.518-9

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de  
01/01/2021 a 31/12/2021  
Expresso em R\$**

Nome	2021	2020
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	8.531.949,91C	5.356.453,93C
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00D	0,00D
Retificação de erro de exercícios anteriores	0,00D	0,00D
RESERVAS DE CAPITAL	0,00D	0,00D
AUMENTOS DE CAPITAL	0,00D	0,00D
Investimentos dos Sócios	0,00D	0,00D
REVERSÕES DE RESERVAS	0,00D	0,00D
Reserva de Lucros a Realizar	0,00D	0,00D
Reserva de Contingências	0,00D	0,00D
Reserva Legal	0,00D	0,00D
Reserva Estatutária	0,00D	0,00D
Reserva de Lucros para Expansão	0,00D	0,00D
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00D	0,00D
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS	0,00D	0,00D
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS	0,00D	0,00D
Compensação de Prejuízos	0,00D	0,00D
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO P/ DESTINAÇÃO DO LUCRO	2.458.176,90C	2.629.866,42C
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS	2.458.176,90C	2.629.866,42C
Reserva de Lucros a Realizar	2.458.176,90C	2.629.866,42C
Reserva de Contingências	0,00D	0,00D
Reserva Legal	0,00D	0,00D
Reserva Estatutária	0,00D	0,00D
Reserva de Lucros para Expansão	0,00D	0,00D
DIVIDENDOS E LUCROS A DISTRIBUIR	0,00D	0,00D
Dividendos e Lucros a Distribuir	0,00D	0,00D
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00D	0,00D
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00D	0,00D
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	11.890.126,81C	8.531.949,91C

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nºs 104 a 114 do Livro

Diário nº 12, registrado na JUCERN sob nº 20220307407 em 03/05/2022.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente

contábil SCI VISUAL Sucessor

Construtora Dantas e Serv. Eireli  
Fl. nº 111

**CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI**

Rua DR MARIO MEDEIROS, 54 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24600139719

I.E.: 20.592.518-9

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de  
01/01/2021 a 31/12/2021

Expresso em R\$

Nome

2021

2020

GIVANILDA BATISTA DA SILVA AVELINO

Técnica em Contabilidade

CPF: 009.439.044-47

CRC: RN-0086780/9

RAFAEL MOREIRA DANTAS

Titular

CPF: 094.556.214-44

Construtora Dantas e Serv. Eireli/  
Fl. nº 44

**CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS EIRELI**  
**RUA DR MARIO MEDEIROS, 54 - COHABINAL - 59140-800 - PARNAMIRIM/RN**  
**CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24600139719 de 05/07/2011**  
**I.E.: ISENTO**

**ÍNDICES - 2021**

LIQUIDEZ CORRENTE =  $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$

LIQUIDEZ CORRENTE =  $\frac{7.295.814,21}{1.754.371,39}$

**LIQUIDEZ CORRENTE = R\$ 4,16**

LIQUIDEZ GERAL =  $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$

LIQUIDEZ GERAL =  $\frac{7.295.814,21 + 6.345.545,71}{1.754.371,39 + 1.754.371,39} = \frac{13.641.359,92}{3.508.742,78}$

**LIQUIDEZ GERAL = R\$ 7,77**

ENDIVIDAMENTO TOTAL =  $\frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}}$

ENDIVIDAMENTO TOTAL =  $\frac{1.754.371,39 + 13.644.498,20}{13.644.498,20}$

**ENDIVIDAMENTO TOTAL = R\$ 0,13**

LIQUIDEZ REC. PRÓPRIOS =  $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} - \text{PASSIVO CIRCULANTE}}{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO}}$

LIQUIDEZ REC. PRÓPRIOS =  $\frac{7.295.814,21 - 1.754.371,39}{11.890.126,81}$

**LIQUIDEZ REC. PRÓPRIOS = R\$ 0,47**

SOLVÊNCIA GERAL =  $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$

SOLVÊNCIA GERAL =  $\frac{13.644.498,20}{1.754.371,39 + 1.754.371,39}$

**SOLVÊNCIA GERAL = R\$ 7,77**



Parnamirim(RN), 31 de dezembro de 2021

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos Responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nºs 104 a 114 do Livro Diário nº 12, registrado na JUCERN sob nº 20220307407 em 03/05/2022.  
A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.  
A Sociedade não possui Auditoria Independente

---

GIVANILDA BATISTA DA SILVA AVELINO

Técnica em Contabilidade

CPF: 009.439.044-47

CRC: RN-0086780/9

---

RAFAEL MOREIRA DANTAS

Titular

CPF: 094.556.214-44

  
  
Consultora Dantas e Serv. Eireli  
Fl. nº 114

**CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS EIRELI**  
**RUA DR MARIO MEDEIROS, 54 - COHABINAL - 59140-800 - PARNAMIRIM/RN**  
**CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24600139719 de 05/07/2011**  
**I.E.: ISENTO**

**NOTAS EXPLICATIVAS**  
**ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDO**  
**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

**1) CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa **CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS EIRELI** é uma sociedade empresária limitada, foi constituída em 05/07/2011 com Nire nº 24600139719, com sede e foro na cidade de Parnamirim/RN, esta habilitado a praticar as atividades que são atribuídas conforme contrato Social e alterações.

**2) ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os princípios fundamentais de contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira..

**3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS**

Dentre as principais práticas adotadas para a elaboração das demonstrações contábeis da empresa, destacam-se:

**3.1) Aplicações Financeiras**

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

**3.2) Direitos e obrigações**

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o **regime de competência**;

**3.3) Imobilizado**

Demonstrado de acordo com o valor contábil bruto de R\$ 3.138,28 (tres mil, cento e trinta e oito reais e vinte e oito centavos).

A empresa não utilizou a **Avaliação a Valor Justo** aprovada pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) número 1.428/2013 e regulamentada pela NBC TG 46 — Mensuração do **Valor Justo**. Essa expressão é dada para a venda de ativos ou transferência de passivos.

**3.4) Depreciações acumuladas**

Calculadas pelo **método linear**.

Na conta de depreciação acumulada, registrada no Ativo não Circulante Imobilizado, consta o valor total de R\$ 2.339,72 (dois mil, trezentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos) referente as depreciações de móveis e utensílios com taxa anual de depreciação de 10% e 10 anos de vida útil, instalações - taxa de 10% e 10 anos de vida útil, computadores e periféricos - taxa de 20% e 5 anos de vida útil

**3.5) Ajuste de avaliação patrimonial**

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

**3.6) Investimentos em empresas coligadas e controladas**

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

**3.7) Impostos Federais**

A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência

**4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

Construtora Dantas e Serv. Eireli  
Fl. nº 115

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 306.037,56 (trezentos e seis mil, trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos), junto à instituições financeiras nacionais.

#### 5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que a empresaria/ administradora da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

#### 6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil), dividido em 1.700.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição;  
Rafael Moreira Dantas – 100%

#### 7) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS

De acordo com as Demonstrações contábeis, a distribuição de lucro fica à disposição do empresário, respeitada as normas legais. Distribuído no exercício 2021 R\$ 1.393.282,90 (um milhão, trezentos e noventa e tres mil, duzentos e oitenta e dois reais e noventa centavos) do saldo da conta de reserva de lucros.

Consta no balanço do exercício 2021 na conta Reserva de Lucros R\$ 9.645.967,25 (nove milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, novecentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos).

#### 8) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Não há propriedade para investimento (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

#### 9) EVENTOS SUBSEQUENTES

A empresaria e administradora declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Parnamirim/RN, 31 de Dezembro de 2021

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos Responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nºs 104 a 114 do Livro Diário nº 12, registrado na JUCERN sob nº 20220307407 em 03/05/2022.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente

GIVANILDA BATISTA DA SILVA AVELINO  
Técnica em Contabilidade  
CPF: 009.439.044-47  
CRC: RN-0086780/9

RAFAEL MOREIRA DANTAS  
Titular  
CPF: 094.556.214-44

Consultora Dantas e Serv. Eireli  
Fl. nº 116





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00943904447	GIVANILDA BATISTA DA SILVA AVELINO
09455621444	RAFAEL MOREIRA DANTAS



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/05/2022 10:41 SOB Nº 20220307440.  
PROTOCOLO: 220307440 DE 04/05/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205664578. CNPJ DA SEDE: 97519353000134.  
NIRE: 24600139719. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/05/2022.  
CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI

DENYS DE MIRANDA BARRETO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.redesim.rn.gov.br](http://www.redesim.rn.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Construtora Dantas e Serv. Eireli  
Fl. nº 117



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: GIVANILDA BATISTA DA SILVA AVELINO
REGISTRO.....	: RN-008678/O-9
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.439.044-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO NORTE, 30/03/2022 as 09:05:41.

Válido até: 28/06/2022.

Código de Controle: 3282.5467.7554.1340.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRN.







Governo do Estado do Rio Grande do Norte  
Secretaria do Desenvolvimento Econômico  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI			Protocolo: RNC2201509630	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 24600139719	CNPJ 97.519.353/0001-34	Arquivamento do Ato Constitutivo 05/07/2011	Início de Atividade 05/07/2011	
Endereço Completo Rua DR. MÁRIO MEDEIROS, Nº 54, COHABINAL - Parnamirim/RN - CEP 59140-800				
Objeto Construção de edifícios; Construção de rodovias e ferrovias; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de obras de artes especiais; Obras de urbanização, ruas, praças e calçadas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalação e manutenção de sistema centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração; Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Obras de acabamento em gesso e estuque; Serviços de pintura; Obras de acabamento da construção; Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; Locação de mão de obra temporária; Tratamento e disposição de resíduos não perigosos; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Serviço de limpeza pública; Consultoria técnica, estudos, elaboração de projetos estruturais, arquitetônicos, hidrossanitários e elétricos; Locação de mão-de-obra temporária Seleção e agenciamento de mão de obra Serviços de Engenharia Serviços de Arquitetura Urbanismo				
Capital R\$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado	
Titular Nome RAFAEL MOREIRA DANTAS	CPF 094.556.214-44	Administrador S	Início do Mandato 30/06/2011	Término do Mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome RAFAEL MOREIRA DANTAS	CPF 094.556.214-44	Início do Mandato 05/07/2011	Término do Mandato Indeterminado	
Último Arquivamento Data 5/05/2022	Número 20220307440	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO	Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/06/2022, às 12:26:07 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.rn.gov.br>, com o código QYVNXH15.



RNC2201509630

DENYS DE MIRANDA BARRETO  
Secretário Geral

Construtora Dantas e Serv. Eireli  
Fl. nº 119  
1 de 1



**PODER JUDICIÁRIO**  
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Data Emissão  
25/05/2022

**CERTIDÃO ESTADUAL**

**Falência e/ou Recuperação Judicial e Extrajudicial**

**CERTIDÃO Nº: 2263985/2022**

**FOLHA 1/2**

Certifico que, pesquisando os registros de distribuições de feitos do Estado do Rio Grande do Norte, no período de 20 anos, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

**Nome:** CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 97.519.353/0001-34  
**RG:**  
**Endereço:** Rua Doutor Mário Medeiros, Cohabinal, Parnamirim/RN, 59140-800  
**Data Nascimento:**  
**Nome Mãe:**  
**Nome Pai:**

Na hipótese de haver processos com Segredo de Justiça e Sigilo Externo, não serão informados nessa Certidão.

CERTIFICO, outrossim, que os dados pessoais, constantes nesta certidão, foram informados pelo solicitante, devendo sua titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.

Esta certidão abrange a 1ª Instância da Justiça Estadual do RN.

O TJRN CERTIFICA AINDA, que a pesquisa dos registros de distribuições de feitos cíveis, envolvendo as Ações de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial, inclui também os procedimentos do Decreto Lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945.

CERTIFICA finalmente, que esta certidão, pode ter sua autenticidade confirmada no endereço eletrônico [www.tjrn.jus.br](http://www.tjrn.jus.br), no campo Consultas / Emissão e autenticação de certidão, informando-se o seu número, por um prazo máximo de 30 (trinta) dias de validade.

Esta certidão está sendo emitida com base na busca processual realizada na base de dados unificada do GPS-JUS, em 25/05/2022 14:38. Esta é uma base consolidada do TJRN que contempla os seguintes sistemas: PJE (1º e 2º Grau), SAJ (1º e 2º Grau) e SEEU.

  
Construtora Dantas e Serv. Eireli  
Fl. nº 120





**PODER JUDICIÁRIO**  
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Data Emissão  
25/05/2022

**CERTIDÃO ESTADUAL**

**Falência e/ou Recuperação Judicial e Extrajudicial**

CERTIDÃO Nº: **2263985/2022**

FOLHA 2/2

Esta certidão terá validade de 30 dias corridos, contados a partir da data de expedição do documento.

Código autenticador: b5402b4c95ab84a50a51962dc9df0b3b

A autenticidade dessas informações pode ser verificada por meio do endereço eletrônico:  
<https://apps.tjrn.jus.br/certidoes/f/public/index.xhtml>

Estado do Rio Grande do Norte, Quarta-feira, 25 de Maio de 2022 às 14:38

Consultrora Dantas e Serv. Eireli  
Fl. nº 121





Apodi/RN, 08 de Junho de 2022.

Ao  
Município de Apodi – RN  
Prefeitura Municipal de Apodi – RN  
Local da Sessão Pública: Na sede desta Prefeitura, endereço na Praça Francisco Pinto, nº 56 –  
Bairro Centro, em Apodi/RN.  
Tomada de Preços Nº 005/2022  
Data da Abertura: 08/06/2022  
Horário: 09h:00mn

Comissão Permanente de Licitação  
**Presidente da Comissão de Licitação – CPL/P.M. Apodi/RN.**

**Em referência ao Edital de Licitação, na Modalidade Tomada de Preços Nº 005/2022, cujo objeto**  
Contratação de empresa especializada em construção civil, CONSTRUÇÃO DA UBS ANDREW  
SAMUEL no bairro Baixa do CAIC no município de Apodi/RN.

## DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

A Empresa Construtora Dantas e Serviços Eireli, inscrita no CNPJ sob nº 97.519.353/0001-34 por intermédio do seu representante legal o Sr. Rafael Moreira Dantas, portador da carteira de identidade nº 002.821.083 e CPF nº 094.556.214-44, **DECLARA** sob as penalidades cabíveis, de superveniência, que inexistente fato impeditivo da sua habilitação em sua participação no processo licitatório acima caracterizado, como também não está impedida de participar de licitações de quaisquer órgãos ou entidade da Administração Pública.

Apodi/RN, 08 de Junho de 2022.

  
Construtora Dantas e Serviços EIRELI  
**Rafael Moreira Dantas**  
Sócio-Gerente - CPF: 094.556.214-44

**Construtora Dantas e Serviços Eireli | CNPJ: 97.519.353/0001-34**  
Insc. Estadual: 20.592.518-9 Insc. Municipal: 010.693-3  
Rua Dr. Mário Medeiros, 54 - Cohabinal - Parnamirim/RN  
CEP: 59140-800 / Tel.: 84 99654-1410 / 84 3645-2232  
E-MAIL: construtoradantasltada@hotmail.com

  
  
Construtora Dantas e Serv. Eireli  
Fl. nº 122







Apodi/RN, 08 de Junho de 2022.

Ao  
Município de Apodi- RN  
Prefeitura Municipal de Apodi - RN  
Local da Sessão Pública: Na sede desta Prefeitura, endereço na Praça Francisco Pinto, nº 56 –  
Bairro Centro, em Apodi/RN.  
Tomada de Preços Nº 005/2022  
Data da Abertura: 08/06/2022  
Horário: 09h:00mn

Comissão Permanente de Licitação  
Presidente da Comissão de Licitação – CPL/P.M. Apodi/RN.

Em referência ao Edital de Licitação, na Modalidade Tomada de Preços Nº 005/2022, cujo objeto contratação de empresa especializada em construção civil, para CONSTRUÇÃO DA UBS ANDREW SAMUEL no bairro Baixa do CAIC no município de Apodi/RN.

## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHADOR MENOR

A Empresa Construtora Dantas e Serviços Eireli, inscrita no CNPJ sob n.º 97.519.353/0001-34 por intermédio do seu representante legal o Sr. Rafael Moreira Dantas, portador da carteira de identidade n.º 002.821.083 e CPF n.º 094.556.214-44, **DECLARA** para os fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, e em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da República, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Apodi/RN, 08 de Junho de 2022.

Construtora Dantas e Serviços EIRELI

**Rafael Moreira Dantas**

Sócio-Gerente - CPF: 094.556.214-44

Construtora Dantas e Serviços Eireli | CNPJ: 97.519.353/0001-34

Insc. Estadual: 20.592.518-9 Insc. Municipal: 010.693-3

Rua Dr. Mário Medeiros, 54 - Cohabinal - Parnamirim/RN

CEP: 59140-800 / Tel.: 84 99654-1410 / 84 3645-2232

E-MAIL: construtoradantasltada@hotmail.com

Construtora Dantas e Serv. Eireli  
Fl. nº 123

