Estado do Rio Grande do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

CNPJ n° 08.349.011/0001-93

Praga Francisco Pinto n° 56 - Centro - Apodi - RN

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREGOS BASICOS

OBRA: CONSTRUGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA
ENDERECO: BAIRRO GARILANDIA - ZONA URBANA - APODI/RN
DATA: JUNHO DE 2023 - BASE DE PRECOS : 01/04/2023 SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19/05/2023

Orgamento parcial n°® 1 SERVICOS PRELIMINARES

ltem Coédigo Fonte Descricéo un. Quantit. P.Unit. sem P. Unit. com Importancia com

BDI (R$) BDI (R$) BDI (R$)

1.1 00051/ SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, M2 6,00 R$ 359,55 R$ 432,14 R$ 2.592,84
ORSE INSTALADA

1.2 99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO M 16,00 R$ 57,44 R$ 69,04 R$ 1.104,64

GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS
A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018

Total orgcamento parcial n® 1 SERVICOS PRELIMINARES : R$ 3.697,48
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Estado do Rio Grande do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

CNPJ n° 08.349.011/0001-93

Praga Francisco Pinto n° 56 - Centro - Apodi - RN

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREGOS BASICOS

OBRA: CONSTRUGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA
ENDERECO: BAIRRO GARILANDIA - ZONA URBANA - APODI/RN

DATA: JUNHO DE 2023 - BASE DE PRECOS : 01/04/2023 SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19/05/2023

Orcamento parcial n° 2 MOVIMENTO DE TERRA

ltem Coédigo Fonte Descricéo un. Quantit. P.Unit. sem P. Unit. com Importancia com
BDI (R$) BDI (R$) BDI (R$)
21 93358 SINAPI ESCAVA(;AO MANUAL DE VALA COM M3 2,96 R$77,26 R$ 92,86 R$ 274,87
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021
22 94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA M3 24,24 R$95,27 R$ 114,51 R$ 2.775,72
ATERRO E COMPACTAC,AO MECANIZADA.
AF_05/2016
23 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM M3 2,96 R$32,76 R$ 39,37 R$ 116,54
COMPACTAC,AO MECANIZADA. AF_04/2016
Total orcamento parcial n® 2 MOVIMENTO DE TERRA: R$ 3.167,13
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Estado do Rio Grande do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

CNPJ n° 08.349.011/0001-93

Praga Francisco Pinto n° 56 - Centro - Apodi - RN

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREGOS BASICOS

OBRA: CONSTRUGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA
ENDERECO: BAIRRO GARILANDIA - ZONA URBANA - APODI/RN
DATA: JUNHO DE 2023 - BASE DE PRECOS : 01/04/2023 SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19/05/2023

Orgamento parcial n° 3 ESTRUTURAS E IMPERMABILIZAGOES

ltem Coédigo Fonte Descricéo un. Quantit. P.Unit. sem P. Unit. com Importancia com
BDI (R$) BDI (R$) BDI (R$)
3.1 104488 SINAPI COMPOSICAO PARAMETRICA PARA EXECUCAO DE M3 3,63 R$2.848,12 R$3.423,16 R$ 12.426,07
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA
EDIFICAGCAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25
MPA. AF_11/2022
3.2 98557 SINAPI  IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM M2 41,85 R$41,84 R$ 50,29 R$ 2.104,64
EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018
Total orgamento parcial n° 3 ESTRUTURAS E IMPERMABILIZACOES: R$ 14.530,71
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Estado do Rio Grande do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

CNPJ n° 08.349.011/0001-93

Praga Francisco Pinto n° 56 - Centro - Apodi - RN

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREGOS BASICOS

OBRA: CONSTRUGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA
ENDERECO: BAIRRO GARILANDIA - ZONA URBANA - APODI/RN
DATA: JUNHO DE 2023 - BASE DE PRECOS : 01/04/2023 SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19/05/2023

Orcamento parcial n® 4 ALVENARIAS

ltem Coédigo Fonte Descricéo un. Quantit. P.Unit. sem P. Unit. com Importancia com
BDI (R$) BDI (R$) BDI (R$)
4.1 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS M2 51,26 R$76,75 R$ 92,25 R$ 4.728,74
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021
Total orcamento parcial n° 4 ALVENARIAS: R$ 4.728,74
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Estado do Rio Grande do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

CNPJ n° 08.349.011/0001-93

Praga Francisco Pinto n° 56 - Centro - Apodi - RN

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREGOS BASICOS

OBRA: CONSTRUGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA
ENDERECO: BAIRRO GARILANDIA - ZONA URBANA - APODI/RN

DATA: JUNHO DE 2023 - BASE DE PRECOS : 01/04/2023 SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19/05/2023

Orgamento parcial n° 5 REVESTIMENTO DE PISO

ltem Coédigo Fonte Descricéo un. Quantit. P.Unit. sem P. Unit. com Importancia com
BDI (R$) BDI (R$) BDI (R$)

51 100577 SINAPI  REGULARIZAGAO E COMPACTAGCAO DE SUBLEITO M2 544,00 R$1,20 R$ 1,44 R$ 783,36
DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO.
AF_11/2019

52 100564 SINAPI  EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE EOU SUB- M3 27,20 R$137,74  R$ 165,55 R$ 4.502,96
BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO
(PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 -
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

53 97113 SINAPI  APLICAGCAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO M2 544,00 R$3,93 R$ 4,72 R$ 2.567,68
DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022

54 COMPOl1 SINAPI  PISO EM CONCRETO ARMADO COM TELA, M2 544,00 R$97,41 R$117,08 R$ 63.691,52
PREPARO MECANICO, ESPESSURA 5CM.
(BASEADO NA COMPOSICAO 72183)

55 COMP02 SINAPI  PISO EM GRANILITE (BASEADA NA COMPOSICAO M2 544,00 R$47,55 R$ 57,15 R$ 31.089,60
101752/SINAPI)

5.6 102491 SINAPI  PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, M2 544,00 R$15,10 R$ 18,15 R$ 9.873,60
APLICAGCAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO
PREPARADOR. AF_05/2021
Total orcamento parcial n®5 REVESTIMENTO DE PISO: R$ 112.508,72

2\
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Estado do Rio Grande do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

CNPJ n° 08.349.011/0001-93

Praga Francisco Pinto n° 56 - Centro - Apodi - RN

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREGOS BASICOS

OBRA: CONSTRUGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA
ENDERECO: BAIRRO GARILANDIA - ZONA URBANA - APODI/RN
DATA: JUNHO DE 2023 - BASE DE PRECOS : 01/04/2023 SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19/05/2023

Orcamento parcial n°® 6 REVESTIMENTO DE PAREDE

ltem Coédigo Fonte Descricéo un. Quantit. P.Unit. sem P. Unit. com Importancia com
BDI (R$) BDI (R$) BDI (R$)
6.1 87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM M2 97,73 R$6,05 R$ 7,27 R$ 710,50

PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

6.2 87529 SINAPI MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, M2 97,73 R$31,48 R$ 37,84 R$ 3.698,10
EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. AF_06/2014

Total orcamento parcial n°® 6 REVESTIMENTO DE PAREDE: R$ 4.408,60
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Estado do Rio Grande do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

CNPJ n° 08.349.011/0001-93

Praga Francisco Pinto n° 56 - Centro - Apodi - RN

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREGOS BASICOS

OBRA: CONSTRUGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA
ENDERECO: BAIRRO GARILANDIA - ZONA URBANA - APODI/RN

DATA: JUNHO DE 2023 - BASE DE PRECOS : 01/04/2023 SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19/05/2023

Orgamento parcial n°® 7 SERVICOS COMPLEMENTARES

ltem Coédigo Fonte

Descricéo Un.

Quantit.

P. Unit. sem P. Unit. com Importancia com
BDI (R$) BDI (R$) BDI (R$)

7.1 102362 SINAPI

7.2 10069/ SINAPI
ORSE

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, M2
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 ¥%),

COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E
MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA).
AF_03/2021

TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALAO 3X2M PAR
EM ACO GALV.3", COM REQUADRO E REDES DE
POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL)

204,56

1,00

R$151,89 R$ 182,56 R$ 37.344,47

R$4.452,67 R$5.351,66 R$ 5.351,66

Total orgcamento parcial n® 7 SERVICOS COMPLEMENTARES:

R$ 42.696,13
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Estado do Rio Grande do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

CNPJ n° 08.349.011/0001-93

Praga Francisco Pinto n° 56 - Centro - Apodi - RN

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREGOS BASICOS

OBRA: CONSTRUGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA
ENDERECO: BAIRRO GARILANDIA - ZONA URBANA - APODI/RN
DATA: JUNHO DE 2023 - BASE DE PRECOS : 01/04/2023 SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19/05/2023

Orgamento parcial n® 8 INSTALAGOES ELETRICAS

ltem Coédigo Fonte Descricéo un. Quantit. P.Unit. sem P. Unit. com Importancia com
BDI (R$) BDI (R$) BDI (R$)
8.1 COMPO03  SINAPI POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO UN. 4,00 R$2.092,91 R$2.515,47 R$ 10.061,88

SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, EXCLUSIVE
LUMINARIA E LAMPADA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO (BASEADA NA COMPOSICAO
100622/SINAPI)

8.2 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE UN. 2,00 R$11,07 R$ 13,31 R$ 26,62
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

8.3 91870 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM M 72,00 R$10,93 R$ 13,14 R$ 946,08

(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

8.4 91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI- M 240,00 R$3,52 R$ 4,23 R$ 1.015,20
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

85 97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM UN. 7,00 R$151,66 R$ 182,28 R$ 1.275,96
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS,
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018

8.6 12808/ SINAPI REFLETOR SLIM LED 200W DE POTENCIA, BRANCO  UN. 8,00 R$269,25 R$ 323,61 R$ 2.588,88
ORSE FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU
SIMILAR
8.7 101494 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, UN. 1,00 R$1.477,03 R$1.775,24 R$ 1.775,24

MONOFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE
16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P

8.8 101876 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, UN. 1,00 R$75,39 R$ 90,61 R$ 90,61
DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

89 COMP.04 ORSE MURETA DE ALVENARIA 1,70 X 0,60M PARA POSTE ~ UN. 1,00  R$224,65 R$ 270,01 R$ 270,01
AUXILIAR DE ENERGIA (BASEADO NA
COMPOSICAO 12808/ORSE)

Total orgamento parcial n° 8 INSTALACOES ELETRICAS: R$ 18.050,48
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Estado do Rio Grande do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

CNPJ n° 08.349.011/0001-93

Praga Francisco Pinto n° 56 - Centro - Apodi - RN

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREGOS BASICOS

OBRA: CONSTRUGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA
ENDERECO: BAIRRO GARILANDIA - ZONA URBANA - APODI/RN
DATA: JUNHO DE 2023 - BASE DE PRECOS : 01/04/2023 SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19/05/2023

RESUMO DE ORCAMENTO

1.0 SERVICOS PRELIMINARES R$ 3.697,48
2.0 MOVIMENTO DE TERRA R$ 3.167,13
3.0 ESTRUTURAS E IMPERMABILIZAGOES R$ 14.530,71
4.0 ALVENARIAS R$ 4.728,74
5.0 REVESTIMENTO DE PISO R$ 112.508,72
6.0 REVESTIMENTO DE PAREDE R$ 4.408,60
7.0 SERVIGOS COMPLEMENTARES R$ 42.696,13
8.0 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 18.050,48

R$ 203.787,99

Importa o presente orcamento no valor de
DUZENTOS E TRES MIL, SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS
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