



Assú/RN, 22 de Abril de 2021.

Prefeitura Municipal de Apodi/RN
Comissão Permanente de Licitação – CPL –

ATT
Presidente – CPL –

Ref. Pregão Presencial Nº 003/2021 – Data: 22 de Abril de 2021 – Horário: 09:00 horas.
PROCESSO Nº 19030001/2021

Em referência ao Processo Licitatório na Modalidade Pregão Presencial Nº 003/2021, cujo objeto é Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte e disposição final de resíduos sólidos urbanos, e execução de capinagem e roçada em logradouros da zona urbana do Município de Apodi/RN.

PROPOSTA DE PREÇOS

CONSTRUTORA ASSU



APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

Assu /RN, 22 de Abril de 2021.

Prefeitura Município de Apodi/RN
Comissão Permanente de Licitação – CPL –
Pregão Presencial nº 003/2021
Processo Licitatório nº 19030001/2021

Assunto: Apresentação de Proposta

Prezados Senhores:

De acordo com o estabelecido no edital de licitação em epígrafe, apresentamos-lhes nossa proposta cujo objeto é Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte e disposição final de resíduos sólidos urbanos, e execução de capinagem e roçada em logradouros da zona urbana do Município de Apodi/RN, conforme especificações constantes do termo de referência em anexo. Os serviços serão executados conforme especificações técnicas, constantes deste Edital, e de acordo com as cláusulas do contrato minutado e contrato de repasse pelo valor mensal de **122.468,84 (Cento e Vinte Dois Mil, Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais e Oitenta e Quatro Centavos)** pelo valor global de **RS 489.875,36 (Quatrocentos e Oitenta e Nove Mil, Oitocentos e Setenta e Cinco Reais e Trinta e Seis Centavos)**, para 4 (quatro) meses, cujos pagamentos ocorrerão mediante termo de constatação da prestação de serviços.

Para orientação de V.S. as, informamos que o prazo de validade da proposta não inferior á 60 (sessenta) dias. Declaro que, os preços unitários propostos incluem todas as despesas com matérias e equipamentos, ferramentas, pró-labore, salários, encargos sociais e demais benefícios. Atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transporte, carga e descarga, fretes e seguro, lucros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos serviços. Contados da data de sua apresentação e nos comprometemos em assinar o contrato, caso não seja adjudicado o objeto da licitação, no prazo que for estabelecido na respectiva convocação. Estão inclusas nos preços cotados todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão Presencial nº 003/2021. O representante legal desta firma para este fim e que assinará o contrato será o Senhor José Mácio Barbosa, Brasileiro, casado, sócio-gerente, residente e domiciliado à Rua Padre João Damasceno, 1821 – Aptº 201 – Lagoa Nova – Natal/RN, portador do RG nº 616.136 e do CPF: 358.278.664-15.

Declaramo-nos de pleno acordo com as condições estabelecidas no edital da licitação.

AG: 0758 OP: 003
C/C: 2579-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG: 0214-3
C/C: 33.244-5
BANCO DO BRASIL

Construtora Assu EIRELI - CNPJ 07.126.573/0001-05 - Insc. Est. 20.099.462-0 - Insc. Mun. 542.920
Rua Ladina Emilia Macêdo Freire, 826 - Caixa Postal 37 - Bairro Quinta do Farol - Assu/RN - CEP: 59.650-000
Fone: (84) 3331 2528 - E-mail: construtoraassu2018@gmail.com

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
Adão da Costa Dantas
Engenheiro Civil
CREA: 2101081377

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
José Mácio Barbosa
CNPJ 07.126.573/0001-05



PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Apodi/RN

SERVIÇO: Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte e disposição final de resíduos sólidos urbanos, e execução de capinagem e roçada em logradouros da zona urbana do Município de Apodi/RN.

DATA: 22/04/2021

HORA: 09h00min

PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021 - PROCESSO N° 19030001/2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PÇO. UNIT.	VLR. TOTAL
2	CAPINAÇÃO MANUAL E RASPAGEM DE LINHA D'ÁGUA	M2	63274	R\$ 0,53	R\$ 33.374,34
4	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES	TON	756,00	R\$ 113,16	R\$ 85.546,30
5	ADMINISTRAÇÃO DOS TRABALHADORES DE CAMPO	UNID.	1,00	R\$ 3.548,20	R\$ 3.548,20
VALOR TOTAL (MENSAL)					R\$ 122.468,84

SÍNTESE			
DESCRIÇÃO	Vlr. Total S/BDI	Vlr. BDI	Valor Total
CUSTO DIRETO TOTAL DA MÃO DE OBRA - MENSAL	R\$ 49.599,35	R\$ 7.026,19	R\$ 56.625,54
CUSTO DE UNIFORMES / EPI's / EPC's - MENSAL	R\$ 2.866,01	R\$ 269,11	R\$ 3.135,12
CUSTO DE FERRAMENTAS - MENSAL	R\$ 1.889,01	R\$ 177,37	R\$ 2.066,38
CUSTO DE EQUIPAMENTOS - MENSAL	R\$ 55.436,56	R\$ 5.205,24	R\$ 60.641,80
CUSTO GERAL MENSAL	R\$ 109.790,94	R\$ 12.677,90	R\$ 122.468,84

Importa o presente Orçamento Mensal no valor de:

cento e vinte e dois mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos



PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Apodi/RN

SERVIÇO: Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte e disposição final de resíduos sólidos urbanos, e execução de capinação e roçada em logradouros da zona urbana do Município de Apodi/RN.

DATA: 22/04/2021

HORA: 09h00min

PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021 - PROCESSO N° 19030001/2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

01 - CAPINA MANUAL / ROÇAGEM COSTAL E RASPAGEM DE LINHA D'ÁGUA				
A) CUSTO DE MÃO DE OBRA				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1	AGENTE DE LIMPEZA/GARI CAPINADOR - PISO SALARIAL	11,00	R\$ 1.144,18	R\$ 12.585,98
2	ENCARGOS SOCIAIS 70,12% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO	70,12%	R\$ 12.585,98	R\$ 8.825,29
3	INSALUBRIDADE (20% SOBRE R\$ 1.134,11) CONV. COLETIVA RN000063/2021	11,00	R\$ 228,84	R\$ 2.517,20
4	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CONVENÇÃO COLETIVA RN000063/2021	11,00	R\$ 175,25	R\$ 1.927,75
TOTAL MENSAL				R\$ 25.856,22
B) CUSTO DE UNIFORMES / EPI / EPC				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1	12892/SINAPI - LUVAS RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) - PAR (1 PAR DE LUVAS A CADA MÊS. Resultante: 11un x 1 par x 4 meses / 4 meses = 11)	11,00	R\$ 11,10	R\$ 122,10
2	CONJUNTO CALÇA E CAMISA (2 CJ A CADA 4 MESES)	5,50	R\$ 115,00	R\$ 632,50
3	BONÉ MODELO TOCA ÁRABE NA COR AZUL ROYAL OU LARANJA 2 un A CADA 4 MESES.	5,50	R\$ 15,00	R\$ 82,50
4	13612/ORSE - MÁSCARA DE PROTEÇÃO DE TECIDO LAVAVEL 4 UNIDADES POR MÊS.	44,00	R\$ 5,00	R\$ 220,00
5	36145/SINAPI - BOTA DE PVC PRETA, CANO MEDIO, SEM FORRO - PAR (1 PAR A CADA 3 MESES.)	5,50	R\$ 35,53	R\$ 195,42
6	36152/SINAPI - OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR. ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB (1 UNIDADE A CADA 3 MES)	11,00	R\$ 4,81	R\$ 52,91
7	BLOQUEADOR SOLAR (1 POR MÊS.)	11,00	R\$ 30,00	R\$ 330,00
TOTAL MENSAL				R\$ 1.635,43
C) CUSTO DE EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1	38403/SINAPI - ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO - UN (1 UNIDADE A CADA 2 MESES.	5,50	R\$ 34,93	R\$ 192,12
2	RASTELO COM CABO (CISCADOR) - UN (1 UNIDADE A CADA 2 MESES	5,50	R\$ 31,50	R\$ 173,25
3	2711/SINAPI - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA - UN (1 UNIDADE A CADA 4 MESES)	2,75	R\$ 141,00	R\$ 387,75

Construtora Assu EIRELI - CNPJ 07.126.573/0001-05 - Insc. Est. 20.099.462-0 - Insc. Mun. 542.920
Rua Ladina Emilia Macêdo Freire, 826 - Caixa Postal 37 - Bairro Quinta do Farol - Assu/RN - CEP: 59.650-000
Fone: (84) 3331 2528 - E-mail: construtoraassu2018@gmail.com

CONSTRUTORA ASSU EIRELI

Adão da Costa Dantas
Engenheiro Civil
CREA: 2101081377

CONSTRUTORA ASSU EIRELI

José Márcio Barbosa
CNPJ 07.126.573/0001-05



05/12
[Signature]

4	10788/ORSE - PÁ QUADRADA - UN (1 UNIDADE A CADA 4 MESES.)	2,75	R\$	28,00	R\$	77,00
5	38400/SINAPI - VASSOURA 40 CM COM CABO - UN (1 UNIDADE A CADA MÊS.	11,00	R\$	18,00	R\$	198,00
6	00013244/SINAPI - CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC RÍGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM - UN (8 UN / 4 MESES)	2,00	R\$	38,69	R\$	77,38
7	00010559/SINAPI - ROÇADEIRA COSTAL COM MOTOR A GASOLINA *32* CC (1UN A CADA 4 MESES)	0,25	R\$	3.134,05	R\$	783,51
TOTAL DO ITEM					R\$	1.889,01

D) RESUMO DOS CUSTOS (CUSTO DIRETO TOTAL)

ITEM		QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1	A) CUSTO DE MÃO DE DE OBRA	1,00	R\$ 25.856,22	R\$ 25.856,22
2	B) CUSTO DE UNIFORMES / EPI's / EPC's	1,00	R\$ 1.635,43	R\$ 1.635,43
3	C) CUSTO DE EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	1,00	R\$ 1.889,01	R\$ 1.889,01
TOTAL MENSAL				R\$ 29.380,65

E) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS / REMUNERAÇÃO DA EMPRESA / TRIBUTOS LEGAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	%	TOTAL
1	CUSTO DE MÃO DE DE OBRA MENSAL		R\$ 25.856,22
	BDI	14,17%	R\$ 3.662,76
2	CUSTO DE UNIFORMES / EPI's / EPC's		R\$ 1.635,43
	BDI	9,39%	R\$ 153,56
3	CUSTO DE FERRAMENTAS		R\$ 1.889,01
	BDI	9,39%	R\$ 177,37
TOTAL MENSAL			R\$ 33.374,34

F) CUSTO UNITÁRIO POR METRO QUADRADO (M2) DE CAPINAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	TOTAL
1	CUSTO GERAL MENSAL	R\$	R\$ 33.374,34
2	ÁREA TOTAL DE CAPINAÇÃO.	M2	63274
TOTAL MENSAL POR METRO QUADRADO DE CAPINA / ROÇAGEM			R\$ 0,53

02 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES

A) CUSTO DE MÃO DE OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1	AGENTE DE LIMPEZA/GARI COLETOR - PISO SALARIAL	8,00	R\$ 1.144,18	R\$ 9.153,44
2	ENCARGOS SOCIAIS 70,12% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO	70,12%	R\$ 9.153,44	R\$ 6.418,39
3	INSALUBRIDADE (40% SOBRE R\$ 1.134,11) CONV. COLETIVA RN000063/2021	8,00	R\$ 457,67	R\$ 3.661,38
4	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CONVENÇÃO COLETIVA 2020/2020	8,00	R\$ 175,25	R\$ 1.402,00

Construtora Assu EIRELI - CNPJ 07.126.573/0001-05 - Insc. Est. 20.099.462-0 - Insc. Mun. 542.920
Rua Ladina Emilia Macêdo Freire, 826 - Caixa Postal 37 - Bairro Quinta do Farol - Assu/RN - CEP: 59.650-000
Fone: (84) 3331 2528 - E-mail: construtoraassu2018@gmail.com

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
Adão da Costa Dantas
Engenheiro Civil
CREA: 2101081377

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
José Mácio Barbosa
CNPJ 07.126.573/0001-05



06/12
Assu

TOTAL MENSAL				R\$	20.635,21
--------------	--	--	--	-----	-----------

B) CUSTO DE UNIFORMES / EPI / EPC

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1	04727/ORSE - LUVAS DE PROTEÇÃO DE LATEX PARA COLETORES - PAR (2 A CADA MÊS)	16,00	R\$ 11,10	R\$ 177,60
2	CONJUNTO CALÇA E CAMISA (2 CJ A CADA 4 MESES)	4,00	R\$ 115,00	R\$ 460,00
3	BONÉ MODELO TOCA ÁRABE NA COR AZUL ROYAL OU LARANJA (2 A CADA 4 MESES)	4,00	R\$ 15,00	R\$ 60,00
4	13612/ORSE - MÁSCARA DE PROTEÇÃO DE TECIDO LAVAVEL (4 A CADA MÊS)	32,00	R\$ 5,00	R\$ 160,00
5	36145/SINAPI - BOTA DE PVC PRETA, CANO MEDIO, SEM FORRO - PAR (1 PAR A CADA 3 MESES)	2,66	R\$ 35,53	R\$ 94,51
6	36152/SINAPI - OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB (1 A CADA MÊS)	8,00	R\$ 4,81	R\$ 38,48
	BLOQUEADOR SOLAR (1 A CADA MÊS)	8,00	R\$ 30,00	R\$ 240,00
TOTAL MENSAL				R\$ 1.230,59

C) CUSTO DE EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	UNITÁRIO
1	67826/SINAPI - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 - CHP (8 HORAS x 7 DIAS = 56 HORAS) - 1 VEÍCULO COM MOTORISTA	CHP	140,00	R\$ 127,98
2	CAMINHÃO EQUIPADO COM COLETOR COMPACTADOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, CAP. MÍNIMA 12m³, INCLUSO MOTORISTA	UNID	2,00	R\$ 13.900,00
3	5843/SINAPI - TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 - 1 TRATOR COM CARROÇÃO, INCLUSO OPERADOR (8 HORAS/DIA x 7 DIAS/SEMANA = 56 HORAS SEMANAIS)	CHP	56,00	R\$ 173,56
TOTAL DO ITEM				R\$ 55.436,56

D) RESUMO DOS CUSTOS (CUSTO DIRETO TOTAL)

ITEM	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1 A) CUSTO DE MÃO DE DE OBRA	1,00	R\$ 20.635,21	R\$ 20.635,21
2 B) CUSTO DE UNIFORMES / EPI's / EPC's	1,00	R\$ 1.230,59	R\$ 1.230,59
3 C) CUSTO DE EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	1,00	R\$ 55.436,56	R\$ 55.436,56

Construtora Assu EIRELI - CNPJ 07.126.573/0001-05 - Insc. Est. 20.099.462-0 - Insc. Mun. 542.920
Rua Ladina Emilia Macêdo Freire, 826 - Caixa Postal 37 - Bairro Quinta do Farol - Assu/RN - CEP: 59.650-000
Fone: (84) 3331 2528 - E-mail: construtoraassu2018@gmail.com

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
Adão da Costa Dantas
Engenheiro Civil
CREA: 2101081377

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
José Mácio Barbosa
CNPJ 07.126.573/0001-05



07/12
Santos

TOTAL MENSAL

R\$ 77.302,36

E) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS / REMUNERAÇÃO DA EMPRESA / TRIBUTOS LEGAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	%	TOTAL
1	CUSTO DE MÃO DE DE OBRA MENSAL		R\$ 20.635,21
	BDI	14,17%	R\$ 2.923,16
2	CUSTO DE UNIFORMES / EPI's / EPC's		R\$ 1.230,59
	BDI	9,39%	R\$ 115,55
3	CUSTO DE FERRAMENTAS		R\$ 55.436,56
	BDI	9,39%	R\$ 5.205,24
TOTAL MENSAL			R\$ 85.546,30

F) CUSTO UNITÁRIO POR TONELADA DE RESÍDUO COLETADO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	TOTAL
1	CUSTO GERAL MENSAL	R\$	R\$ 85.546,30
2	RESÍDUO COLETADO - MENSAL (27t x 28dias = 756 toneladas)	TON	R\$ 756,00
TOTAL MENSAL POR TONELADA DE RESÍDUO COLETADO			R\$ 113,16

03 - ADMINISTRAÇÃO DOS TRABALHADORES DE CAMPO

A) CUSTO DE MÃO DE OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1	ENCARREGADO DE TURMA - PISO SALARIAL	1,00	R\$ 1.723,89	R\$ 1.723,89
2	ENCARGOS SOCIAIS 70,12% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO	70,12%	R\$ 1.723,89	R\$ 1.208,79
3	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CONVENÇÃO COLETIVA RN000063/2021	1,00	R\$ 175,25	R\$ 175,25
TOTAL MENSAL				R\$ 3.107,93

B) RESUMO DOS CUSTOS (CUSTO DIRETO TOTAL)

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1	A) CUSTO DE MÃO DE DE OBRA	1,00	R\$ 3.107,93	R\$ 3.107,93
TOTAL MENSAL				R\$ 3.107,93

E) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS / REMUNERAÇÃO DA EMPRESA / TRIBUTOS LEGAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	%	TOTAL
1	CUSTO DE MÃO DE DE OBRA MENSAL		R\$ 3.107,93
	BDI	14,17%	R\$ 440,27
TOTAL MENSAL			R\$ 3.548,20

Construtora Assu EIRELI - CNPJ 07.126.573/0001-05 - Insc. Est. 20.099.462-0 - Insc. Mun. 542.920
Rua Ladina Emilia Macêdo Freire, 826 - Caixa Postal 37 - Bairro Quinta do Farol - Assu/RN - CEP: 59.650-000
Fone: (84) 3331 2528 - E-mail: construtoraassu2018@gmail.com

CONSTRUTORA ASSU EIRELI

Adão da Costa Dantas
Engenheiro Civil
CREA: 2101081377

CONSTRUTORA ASSU EIRELI

José Mácio Barbosa
CNPJ 07.126.573/0001-05



PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Apodi/RN

SERVIÇO: Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte e disposição final de resíduos sólidos urbanos, e execução de capinagem e roçada em logradouros da zona urbana do Município de Apodi/RN.

DATA: 22/04/2021

HORA: 09h00min

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 - PROCESSO Nº 19030001/2021

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR MENSAL		VALOR GLOBAL		DESMIOLO PROGRAMADO			
				COM BDI				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
1	CUSTO DIRETO TOTAL DA MÃO DE OBRA - MENSAL	MÊS	4,00	RS 56.625,54	46,14%	RS 226.502,18	46,14%	RS 56.625,54	RS 56.625,54	RS 56.625,54	RS 56.625,54
								33,33%	33,33%	33,34%	33,34%
2	CUSTO DE UNIFORMES / EPI's / EPC's - MENSAL	MÊS	4,00	RS 3.135,12	2,56%	RS 12.540,48	2,56%	RS 3.135,12	RS 3.135,12	RS 3.135,12	RS 3.135,12
								33,33%	33,33%	33,34%	33,33%
3	CUSTO DE FERRAMENTAS - MENSAL	MÊS	4,00	RS 2.066,38	1,69%	RS 8.265,51	1,69%	RS 2.066,38	RS 2.066,38	RS 2.066,38	RS 2.066,38
								33,33%	33,33%	33,34%	33,34%
4	CUSTO DE EQUIPAMENTOS - MENSAL	MÊS	4,00	RS 60.641,80	49,60%	RS 242.567,20	49,60%	RS 60.641,80	RS 60.641,80	RS 60.641,80	RS 60.641,80
								33,33%	33,33%	33,34%	33,34%

TOTAIS (R\$)	RS 122.468,84	RS 489.875,36	RS 122.468,84	RS 122.468,84	RS 122.468,84	RS 122.468,84
TOTAIS (%)	100%	100%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%

TOTAIS (R\$) - ACUMULADO	RS 122.468,84	RS 244.937,68	RS 367.406,52	RS 489.875,36
TOTAIS (%) - ACUMULADO	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
Adão da Costa Dantas
CREA. 2101051377

Construtora Assu EIRELI - CNPJ 07.126.573/0001-05 - Insc. Est. 20.099.462-0 - Insc. Mun. 542.920
Rua Ladina Emília Macêdo Freire, 826 - Caixa Postal 37 - Bairro Quinta do Farol - Assu/RN - CEP: 59.650-000
Fone: (3331) 2528 - E-mail: construtorassu2018@gmail.com

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
José Mádio Barbosa
CNPJ 07.126.573/0001-05



PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Apodi/RN

SERVIÇO: Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte e disposição final de resíduos sólidos urbanos, e execução de capinagem e roçada em logradouros da zona urbana do Município de Apodi/RN.

DATA: 22/04/2021

HORA: 09h00min

PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021 - PROCESSO N° 19030001/2021

COMPOSIÇÃO DO BDI

COMPOSIÇÃO DO BDI - EQUIPAMENTOS							
TIPO DE EMPREENDIMENTO							
"Fornecimento de Materiais e Equipamentos"							
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:					40,00%	DESONERAÇÃO	
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):					5,00%	SIM	
ITEM	SIGLA	% ADOTADO	SITUAÇÃO	INTERVALO ADMISSÍVEL			
				MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO	
Administração Central	AC	0,50%	OK	1,50%	3,45%	4,49%	
Seguro e Garantia	SG	0,48%	OK	0,30%	0,48%	0,82%	
Risco	R	0,85%	OK	0,56%	0,85%	0,89%	
Despesas Financeiras	DF	0,85%	OK	0,85%	0,85%	1,11%	
Lucro	L	0,50%	OK	3,50%	5,11%	6,22%	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	OK	3,65%	3,65%	3,65%	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%	OK	0,00%	2,50%	5,00%	
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração)	CPRB	4,50%	OK	0,00%	4,50%	4,50%	
BDI Resultante (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	9,39%	OK	11,10%	14,02%	16,80%	
BDI adotado:		9,39%					

COMPOSIÇÃO DO BDI - SERVIÇOS							
TIPO DE EMPREENDIMENTO							
"Construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos..."							
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:					40,00%	DESONERAÇÃO	
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):					5,00%	SIM	
ITEM	SIGLA	% ADOTADO	SITUAÇÃO	INTERVALO ADMISSÍVEL			
				MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO	
Administração Central	AC	0,50%	OK	3,80%	4,01%	4,67%	
Seguro e Garantia	SG	0,40%	OK	0,32%	0,40%	0,74%	
Risco	R	0,56%	OK	0,50%	0,56%	0,97%	
Despesas Financeiras	DF	1,11%	OK	1,02%	1,11%	1,21%	
Lucro	L	5,00%	OK	6,64%	7,30%	8,69%	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	OK	3,65%	3,65%	3,65%	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%	OK	-	-	-	

Construtora Assu EIRELI - CNPJ 07.126.573/0001-05 - Insc. Est. 20.099.462-0 - Insc. Mun. 542.920

Rua Ladina Emília Macêdo Freire, 826 - Caixa Postal 37 - Bairro Quinta do Farol - Assu/RN - CEP: 59.650-000

Fone: (84) 3331 2528 - E-mail: construtoraassu2018@gmail.com

CONSTRUTORA ASSU EIRELI

José Mácio Barbosa
CNPJ 07.126.573/0001-05

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
Adão da Costa Dantas
Engenheiro Civil
CREA: 2101081377



Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração)	CPRB	4,50%	OK	-	-	-
BDI Resultante (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	14,17%	OK	19,60%	20,97%	24,23%
BDI adotado:		14,17%				



A

X

X

SP

Construtora Assu EIRELI - CNPJ 07.126.573/0001-05 - Insc. Est. 20.099.462-0 - Insc. Mun. 542.920
Rua Ladina Emília Macêdo Freire, 826 - Caixa Postal 37 - Bairro Quinta do Farol - Assu/RN - CEP: 59.650-000
Fone: (84) 3331 2528 - E-mail: construtoraassu2018@gmail.com

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
José Mácio Barbosa
CNPJ: 07.126.573/0001-05

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
Adão da Costa Dantas
Engenheiro Civil
CREA: 2101081377



PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Apodi/RN

SERVIÇO: Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte e disposição final de resíduos sólidos urbanos, e execução de capinagem e roçada em logradouros da zona urbana do Município de Apodi/RN.

DATA: 22/04/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 - PROCESSO Nº 19030001/2021

ENCARGOS SOCIAIS

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS		
GRUPO A		
A1	Previdencia Social	20,00%
A2	Salário Educação	2,50%
A3	Serviço Social do Comércio (SESC)	1,50%
A4	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC)	1,00%
A5	Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa (SEBRAE)	0,60%
A6	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)	0,20%
A7	Seguro Contra Acidentes do Trabalho	3,00%
A8	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	8,00%
TOTAL GRUPO A		36,80%
GRUPO B		
B1	Repouso semanal remunerado	-
B2	Feriados	-
B3	Auxílio - Enfermidade	0,67%
B4	13º Salário	8,33%
B5	Licença paternidade	0,06%
B6	Faltas justificadas	0,56%
B7	Dias de chuvas	-
B8	Auxílio Acidente de trabalho	0,08%
B9	Férias gozadas	6,97%
B10	Salário maternidade	0,03%
TOTAL GRUPO B		16,70%
GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,91%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,09%
C3	Férias indenizadas	3,07%
C4	Depósito rescisão sem justa causa	2,72%
C5	Indenização adicional	0,33%
TOTAL GRUPO C		10,12%
GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre o Grupo B	6,15%
D2	Reincidência de Grupo A sobre aviso prévio trabalhado e rescisão do FGTS sobre aviso prévio indenizado	0,35%
TOTAL GRUPO D		6,50%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS (A + B + C + D)		70,12%

Construtora Assu EIRELI - CNPJ 07.126.573/0001-05 - Insc. Est. 20.099.462-0 - Insc. Mun. 542.920
Rua Ladina Emília Macêdo Freire, 826 - Caixa Postal 37 - Bairro Quinta do Farol - Assu/RN - CEP: 59.650-000
Fone: (84) 3331 2528 - E-mail: construtoraassu2018@gmail.com

CONSTRUTORA ASSU EIRELI

José Mácio Barbosa
CNPJ: 07.126.573/0001-05

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
Adão da Costa Dantas
Engenheiro Civil
CREA: 2101081377



Assú/RN, 22 de Abril de 2021.

Prefeitura Municipal de Apodi/RN
Comissão Permanente de Licitação – CPL -

ATT
Presidente – CPL -

Ref. Pregão Presencial Nº 003/2021 – Data: 22 de Abril de 2021 – Horário: 09:00 horas.
PROCESSO Nº 19030001/2021

Em referência ao Processo Licitatório na Modalidade Pregão Presencial Nº 03/2021, cujo objeto é Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte e disposição final de resíduos sólidos urbanos, e execução de capinagem e roçada em logradouros da zona urbana do Município de Apodi/RN.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa CONSTRUTORA ASSU EIRELI, inscrita no CNPJ nº 07.126.573/0001-05, sediada na Rua Ladina Emilia de Macedo Freire, 826 – caixa postal 37, Quinta do Farol, na Cidade de Assú – Estado do Rio Grande do Norte, por intermédio de seu representante legal o Sr. JOSÉ MÁCIO BARBOSA, portador da Carteira de Identidade nº 616.136 e do CPF nº 358.278.664-15, doravante denominada LICITANTE, Declaro, para fins de participação no Pregão Presencial Nº 003/2021, declara, sob as penas de lei, em especial o art.299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) A proposta apresentada para participar da (o) Edital Pregão Presencial nº 003/2021, foi elaborada de maneira independente Edital Pregão Presencial nº 003/2021, e o conteúdo da Proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (o) Edital Pregão Presencial nº 003/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (o) Edital Pregão Presencial nº 003/2021, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 003/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (o) Edital Pregão Presencial nº 003/2021 quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (o) Edital Pregão Presencial nº 003/2021 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital Pregão Presencial nº 003/2021 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (o) Edital Pregão Presencial nº 003/2021 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá - la.

Construtora Assu EIRELI - CNPJ 07.126.573/0001-05 - Insc. Est. 20.099.462-0 - Insc. Mun. 542.920
Rua Ladina Emilia Macêdo Freire, 826 - Caixa Postal 37 - Bairro Quinta do Farol - Assu/RN - CEP: 59.650-000
Fone: (84) 3331 2528 - E-mail: construtoraassu2018@gmail.com

CONSTRUTORA ASSU EIRELI

José Mácio Barbosa
CNPJ: 07.126.573/0001-05