
C L H P A N

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SINAPI COMP 001 UND 1,00                      

Canteiro de obra -             -     -             -     -    -           -   -           -               -          -          1,00        1,00                         

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1 SINAPI 90.778 HORA 16,00                    

Canteiro de obras/escritório local -             -     -    -           -   -           -               -        -          -          16,00      16,00                       

2.2 SINAPI 90.776 HORA 160,00                  

Canteiro de obras/escritório local -             -     -    -           -   -           -               -        -          -          160,00    160,00                     

3 RUA PROJETADA 01

3.1

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

3.1.1 SINAPI 99.064 M 215,00

da estaca: 0 + -             m, a estaca 10 + 15,00       m 215,00    -               -        -          -          1,00        215,00

3.2

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

3.2.1 SINAPI 93.358 M3 32,00

da estaca: 0 + -             m, a estaca 10 + 15,00       m 215,00    0,30             0,15      -          -          2,00        19,35

6,00         m 6,00         0,30             0,15      -          -          (1,00)       -0,27

6,00         m 6,00         0,30             0,15      -          -          (1,00)       -0,27

6,00         m 6,00         0,30             0,30      -          -          1,00        0,54

6,00         m 6,00         0,30             0,15      -          -          2,00        0,54

da estaca: 0 + -             m, a estaca 6 + 14,50       m 134,50    0,30             0,30      -          -          1,00        12,11

3.2.2 SINAPI 100.577 M2 2.097,00              

da estaca: 0 + -             m, a estaca 10 + 15,00       m 215,00    6,00             -        -          -          1,00        1.290,00                 

da estaca: 0 + -             m, a estaca 6 + 14,50       m 134,50    6,00             -        -          -          1,00        807,00                     

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

SERVIÇOS PRELIMINARES

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Considerando carga horária de 4,00 horas de trabalhos semanal para
acompanhamento da obra, período de execução (4 semanas)

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

Extensão da rua a pavimentar

LADO A - Área para implantação do pavimento a paralelepípedos

MOVIMENTO DE TERRA

Considerando carga horária de 8,00 horas de trabalhos por dias, sendo 20 dias
por mês, para acompanhamento da obra, período de execução (4 semanas)

DATA: MAIO/2021 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 11/06/2021

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOSCÓDIGOS
DIMENSÕES

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS

LADO A - Meio fio lados direito e esquerdo - limite pavimentação/terrenos de
entorno

LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

LOCAIS: RUAS PROJETADAS - DISTRITO DE MELANCIAS - APODI/RN

 SUBTOTAL  TOTAL ITENS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO MELANCIAS DE APODI/RN

FONTES

PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA

LADO A - Escavação adicional para meio-fio rebaixado encontro com Ruas
Projetadas 2 e 3

LADO B - Meio fio rebaixado lateral lado oposto a BR-405

LADO A - Desconto de encontro com Rua projetada 2

LADO A - Desconto de encontro com Rua projetada 3

LADO B - Área para implantação do pavimento a paralelepípedos

LADO A - Meio fio de contenção lateral na E10+15m
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C L H P A N

DATA: MAIO/2021 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 11/06/2021

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOSCÓDIGOS
DIMENSÕES

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

LOCAIS: RUAS PROJETADAS - DISTRITO DE MELANCIAS - APODI/RN

 SUBTOTAL  TOTAL ITENS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO MELANCIAS DE APODI/RN

FONTES

3.2

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

3.2.3 SINAPI 93.382 M3 32,00

-                                   -     -     -             -     -             -     -    -           -   -           -               -          -          - 32,00

3.3

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

3.3.1 SINAPI COMP 002 M2 2.097,00              

da estaca: 0 + -             m, a estaca 10 + 15,00       m 215,00    6,00             -        -          -          1,00        1.290,00                 

da estaca: 0 + -             m, a estaca 6 + 14,50       m 134,50    6,00             -        -          -          1,00        807,00                     

3.3.2 SINAPI 94.273 M 558,50

da estaca: 0 + -             m, a estaca 10 + 15,00       m 215,00    -               -        -          -          2,00        430,00

6,00         m 6,00         -               -        -          -          (1,00)       -6,00

6,00         m 6,00         -               -        -          -          (1,00)       -6,00

6,00         m 6,00         -               -        -          -          1,00        6,00

da estaca: 0 + -             m, a estaca 6 + 14,50       m 134,50    -               -        -          -          1,00        134,50

3.3.3 SINAPI 102.498 M 406,00

da estaca: 0 + -             m, a estaca 10 + 15,00       m 215,00    -               -        -          -          2,00        430,00

6,00         m 6,00         -               -        -          -          (1,00)       -6,00

6,00         m 6,00         -               -        -          -          (1,00)       -6,00

6,00         m 6,00         -               -        -          -          (2,00)       -12,00

3.4

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

3.4.1 SINAPI COMP 003 und 3,00                      

-                                   -     -     -             -     -             -     -    -           -   -           -               -        -          -          3,00        3,00

LADO A - Área do logradouro a receber pavimentação a paralelepípedos
(extensão da rua)

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021

SINALIZAÇÃO

Reaterro em área de intervenção - igual volume de escavação

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

MOVIMENTO DE TERRA

PAVIMENTAÇÃO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

PLACA "45CM X 20CM" EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.

LADO A - Meio fio lados direito e esquerdo - limite pavimentação/terrenos de
entorno
LADO A - Desconto de encontro com Rua projetada 2

LADO A - Desconto de encontro com Rua projetada 3

Quantidade retirada do projeto de sinalização viária em anexo

LADO A - Meio fio de contenção lateral na E10+15m

LADO A - Desconto meio-fio rebaixado encontro com R. projetada 2 e 3 que
não receberá caicação

LADO A - Meio fio lados direito e esquerdo - limite pavimentação/terrenos de
entorno

LADO B - Área do logradouro a receber pavimentação a paralelepípedos
(extensão da rua)

LADO A - Desconto de encontro com Rua projetada 2

LADO A - Desconto de encontro com Rua projetada 3

LADO B - Meio fio lateral lado oposto a BR-405
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C L H P A N

DATA: MAIO/2021 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 11/06/2021

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOSCÓDIGOS
DIMENSÕES

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

LOCAIS: RUAS PROJETADAS - DISTRITO DE MELANCIAS - APODI/RN

 SUBTOTAL  TOTAL ITENS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO MELANCIAS DE APODI/RN

FONTES

3.4

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

3.4.2 SINAPI COMP 004 und 1,00

-                                   -     -     -             -     -             -     -    -           -   -           -               -        -          -          1,00        1,00

3.4.3 SINAPI COMP 005 und 1,00                      

-                                   -     -     -             -     -             -     -    -           -   -           -               -        -          -          1,00        1,00

4 RUA PROJETADA 02

4.1

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

4.1.1 SINAPI 99.064 M 12,00

da estaca: 0 + -             m, a estaca 0 + 12,00       m 12,00       -               -        -          -          1,00        12,00

4.2

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

4.2.1 SINAPI 93.358 M3 1,62

da estaca: 0 + -             m, a estaca 0 + 12,00       m 12,00       0,30             0,30      -          -          1,00        1,08

da estaca: 0 + -             m, a estaca 0 + 6,00         m 6,00         0,30             0,30      -          -          1,00        0,54

4.2.2 SINAPI 100.577 M2 72,00                    

da estaca: 0 + -             m, a estaca 0 + 12,00       m 12,00       6,00             -        -          -          1,00        72,00                       

4.2.3 SINAPI 93.382 M3 1,62

-                                   -     -     -             -     -             -     -    -           -   -           -               -          -          - 1,62

4.3

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

4.3.1 SINAPI COMP 002 M2 72,00                    

da estaca: 0 + -             m, a estaca 0 + 12,00       m 12,00       6,00             -        -          -          1,00        72,00                       

Quantidade retirada do projeto de sinalização viária em anexo

Área do logradouro a receber pavimentação a paralelepípedos (extensão da
rua)

CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº18 DIMENSÕES DE (60x60 cm), COM 02 DEMÃOS DE 
FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃO DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA. 

Área para implantação do pavimento a paralelepípedos

SINALIZAÇÃO

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO

MOVIMENTO DE TERRA

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

Meio fio lado esquerdo - limite faixa compartilhada/terreno ou casa particular

Reaterro em área de intervenção - igual volume de escavação

Meio fio lado direito  limite faixa compartilhada/terreno ou casa particular

Quantidade retirada do projeto de sinalização viária em anexo

Extensão da rua a pavimentar
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C L H P A N

DATA: MAIO/2021 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 11/06/2021

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOSCÓDIGOS
DIMENSÕES

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

LOCAIS: RUAS PROJETADAS - DISTRITO DE MELANCIAS - APODI/RN

 SUBTOTAL  TOTAL ITENS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO MELANCIAS DE APODI/RN

FONTES

4.3

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

4.3.2 SINAPI 94.273 M 18,00

da estaca: 0 + -             m, a estaca 0 + 12,00       m 12,00       -               -        -          -          1,00        12,00

da estaca: 0 + -             m, a estaca 0 + 6,00         m 6,00         -               -        -          -          1,00        6,00

4.4

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

4.4.1 COMP 004 und 1,00

-                                   -     -     -             -     -             -     -    -           -   -           -               -        -          -          1,00        1,00

4.4.2 COMP 005 und 1,00                      

-                                   -     -     -             -     -             -     -    -           -   -           -               -        -          -          1,00        1,00

5 RUA PROJETADA 03

5.1

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

5.1.1 SINAPI 99.064 M 6,00

da estaca: 0 + -             m, a estaca 0 + 6,00         m 6,00         -               -        -          -          1,00        6,00

5.2

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

5.2.1 SINAPI 93.358 M3 1,08

da estaca: 0 + -             m, a estaca 0 + 6,00         m 6,00         0,30             0,30      -          -          2,00        1,08

5.2.2 SINAPI 100.577 M2 36,00                    

da estaca: 0 + -             m, a estaca 0 + 6,00         m 6,00         6,00             -        -          -          1,00        36,00                       

PAVIMENTAÇÃO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.

Meio fio lado direito  limite faixa compartilhada/terreno ou casa particular

SINALIZAÇÃO

CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº18 DIMENSÕES DE (60x60 cm), COM 02 DEMÃOS DE 
FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃO DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA. 

Quantidade retirada do projeto de sinalização viária em anexo

CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO

Área para implantação do pavimento a paralelepípedos

Extensão da rua a pavimentar

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
Meio fio lados direito e esquerdo rebaixado - limite faixa
compartilhada/terreno ou casa particular

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

Quantidade retirada do projeto de sinalização viária em anexo

LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018

SERVIÇOS PRELIMINARES

Meio fio lado esquerdo - limite faixa compartilhada/terreno ou casa particular
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C L H P A N

DATA: MAIO/2021 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 11/06/2021

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOSCÓDIGOS
DIMENSÕES

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

LOCAIS: RUAS PROJETADAS - DISTRITO DE MELANCIAS - APODI/RN

 SUBTOTAL  TOTAL ITENS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO MELANCIAS DE APODI/RN

FONTES

5.2

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

5.2.3 SINAPI 93.382 M3 1,08

-                                   -     -     -             -     -             -     -    -           -   -           -               -          -          - 1,08

5.3

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

5.3.1 SINAPI COMP 002 M2 36,00                    

da estaca: 0 + -             m, a estaca 0 + 6,00         m 6,00         6,00             -        -          -          1,00        36,00                       

5.3.2 SINAPI 94.273 M 12,00

da estaca: 0 + -             m, a estaca 0 + 6,00         m 6,00         -               -        -          -          2,00        12,00

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.

Meio fio lados direito e esquerdo rebaixado - limite faixa
compartilhada/terreno ou casa particular

MOVIMENTO DE TERRA

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

Área do logradouro a receber pavimentação a paralelepípedos (extensão da
rua)

Reaterro em área de intervenção - igual volume de escavação

PAVIMENTAÇÃO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
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