RESUMO DO ORGAMENTO
OBRA: APODI - EXECUGAO DE PRAGA DE CONVIVENCIIA DATA : 01/06/2023 BDI : 20,19%
PLANEJAMENTO |DESCRIGAO: | CONSTRUGAO DE PRAGA DE CONVIVENCIIA NA COMUNIDADE i o HO R R
PMA ' RURAL AGUA FRIA, NO MUNICIPIO DE APODI/RN. CONFORME CAERN  2022/11 SEM DESONERACAO o202
ESPECIFICAGOES E DEMAIS ELEMENTOS TECNICOS ORSE 2023/04 11193%  7007%  07/2023
CONSTANTES NO PROJETO BASICO SEINFRA 027 SEM DESONERAGAQ 112,76% 71,07% 05/2021
LOCAL: AGUA FRIA ZONA RURAL APODIRN SINAPI 2023/05 SEM DESONERAGAO 115,45% 70,91% 06/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CcODIGO DESCRICAO PRECO TOTAL %
1 SERVICOS PRELIMINARES 3.686,14 3,54
2 MOVIMENTO DE TERRA 4.087,92 3,93
3 ESTRUTURA E IMPEARMIBILIZAGCOES 5.034,83 4,84
4 ALVENARIAS 21.617,60 20,79
5 REVESTIMENTO DE PISO 42.139,28 40,52
6 REVESTIMENTO DE PAREDE 4.654,05 448
7 INSTALACAOES ELETRICAS 20.496,94 19,71
8 EQUIPAMENTOS 1.272,04 1,22
9 PINTURA 995,78 0,96
VALOR BDI TOTAL: 17.468,93 100,00
VALOR ORGAMENTO: 86.515,65
VALOR TOTAL: 103.984,58
Cento e Trés Mil Novecentos e Oitenta e Quatro reais e Cinquenta e Oito centavos
LAYR CESAR M DE MORAIS
Engenheiro Civil
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Praga Francisco Pinto, 56 - Centro - CEP 59700-000.
Telefones: (084) 3333-3609, gabinetecivilapodi@gmail.com
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PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI CNPJ/MF n° 08.349.011/0001-93

Praga Francisco Pinto, 56 - Centro - CEP 59700-000.

Telefones: (084) 3333-3609, gabinetecivilapodi@gmail.com

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: APODI - EXECUGAO DE PRAGA DE CONVIVENCIIA DATA : 01/06/2023 BDI : 20,19%
PLANEJAMENTO [pEScrigho: CONSTRUGAO DE PRACA DE CONVIVENCIIA NA COMUNIDADE iy ki s e e
PMA RURAL AGUA FRIA, NO MUNICIPIO DE APODI/RN. CONFORME ChERN 2022111 SEM DESONERAGAO - 0B
ESPECIFICACOES E DEMAIS ELEMENTOS TECNICOS ORSE 2023/04 11193%  7007%  07/2023
?ONSTANTES NO PROJETO BASICO SEINFRA 027 SEM DESONERACAO 112,76% 71,07% 05/2021
LOCAL: AGUA FRIA ZONA RURAL APODI/RN SINAPI 2023/05 SEM DESONERAGAO 115,45% 70,91% 06/2023
Composice PROPRIA 0,00% 0,00%
ITEM DESCRIGCAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 Total parcela
100,00 % 100,00 %
1 SERVICOS PRELIMINARES 3.686,14 3.686.14 368614
100,00 % 100,00 %
2 MOVIMENTO DE TERRA 4.087,92 208792 4.087.92
100,00 % 100,00 %
3 ESTRUTURA E IMPEARMIBILIZACOES 5.034,83 503483 5.034,83
100,00 % 100,00 %
4 ALVENARIAS 21.617,60 2161760 21.617.60
50,00 % 50,00 % 100,00 %
5 REVESTIMENTO DE PISO 42.139,28 21.069.64 21.069.64 42.139.28
100,00 % 100,00 %
6 REVESTIMENTO DE PAREDE 4.654,05 465405 465405
" 100,00 % 100,00 %
7 INSTALACAOES ELETRICAS 20.496,94 204994 20.496,94
100,00 % 100,00 %
8 EQUIPAMENTOS 1.272,04 1272,04 1272.04
100,00 % 100,00 %
9 PINTURA 995,78 995,78 995.78
60.150,18 43.834,40
103.984,58 50.150.18 103.984,58 103.984,58




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
OBRA: APODI - EXECUGAO DE PRAGA DE CONVIVENCIIA DATA : 01/06/2023 BDI : 20,19%
] : DESCRIGAO: CONSTRUGAO DE PRAGA DE CONVIVENCIIA NA COMUNIDADE e i - a -
PLANEPJQ::\‘ s e RURAL I'\G?JA FRIA, No(i‘aumclmo DE APODI/RN. CONFORME GAERN 202211 SEMDESONERAGAD L
ESPECIFICAGOES E DEMAIS ELEMENTOS TECNICOS ORSE 2023/04 11193%  70,07% 07/2023
CONSTANTES NO PROJETO BASICO SEINFRA 027 SEM DESONERAGAQ 112,76% 71,07% 05/2021
LOCAL: AGUA FRIA ZONA RURAL APODI/RN SINAPI 2023/05 SEM DESONERAGAO 115,45% 70,91% 06/2023
ComposicSe PROPRIA 0,00% 0,00%
coD DESCRIGAO HORISTA % [MENSALISTA %|
A GRUPO A
A1l INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
Ad INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
AB Salario Educagao 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 36,80 36,80
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,99 0,00
B2 Feriados 428 0,00
B3 Auxil io - Enfermidade 0,88 0,66
B4 13° Salario 1147 8,33
B5 Licenga Paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,83 0,00
B8 Auxil io Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 13,33 9,95
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03
TOTAL 50,44 19,66
C GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 524 3,91
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12 0,09
C3 Férias Indenizadas 0,84 0,63
Cc4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,55 1,91
C5 Indenizagéo Adicional 0,44 0,33
TOTAL 9,19 6,87
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 18,56 7,23
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,46 0,35
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 19,02 7,58
A+B+C+D= 115,45 70,91
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI CNPJ/MF n° 08.349.011/0001-93 Pagina: 1

Praca Francisco Pinto, 56 - Centro - CEP 59700-000.
Telefones: (084) 3333-3609, gabinetecivilapodi@gmail.com




Praga Francisco Pinto, 56 - Centro - CEP 59700-000.
Telefones: (084) 3333-3609, gabinetecivilapodi@gmail.com

COMPOSICAO DO BDI
OBRA: APODI - EXECUGAO DE PRAGA DE CONVIVENCIIA DATA : 01/06/2023 BDI : 20,19%
) - DESCRIGAO CONSTRUGAO DE PRAGA DE CONVIVENCIIA NA COMUNIDADE i T o s o
S 5
PLANEPJ.: I.\‘ ENYO ¢ RURAL AGUA FRIA, NO MUNICIPIO DE APODI/RN. CONFORME GAERN 2022/11 SEM DESONERACAO 0272023
ESPECIFICAGOES E DEMAIS ELEMENTOS TECNICOS ORSE 2023104 1193%  7007%  07/2023
CONSTANTES NO PROJETO BASICO SEINFRA 027 SEM DESONERAGAO 112,76% 71.07% 05/2021
LOCAL: AGUA FRIA ZONA RURAL APODI/RN SINAP| 2023/05 SEM DESONERAGAO 115,45% 70,91% 062023
Composigde PROPRIA 0,00% 0,00%
| cop DESCRIGAO | %
Beneficio
S+G Garantia/seguros 0,32
L Lucro 7,30
TOTAL 7,62
Despesas Indiretas
AC Administragéo central 3,80
DF Despesas financeiras 1,02
R Riscos 0,50
TOTAL 5,32
1 Impostos |
COFINS 3,00 |
1SS 2,00
PIS 0,65 |
TOTAL 5,65 |
BDI = 20,19% |
|
- B |
(1+A(,+b+R+G)x(1+DF)x(1+L) | 1
(1-1) l
|
|
|
\
\
|
|
|
|
|
\
|
|
\
|
\
|
|
|
|
|
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI CNPJ/MF n° 08.349.011/0001-93 Pagina: 1




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: APODI - EXECUGAO DE PRAGA DE CONVIVENCIIA DATA : 01/06/2023 BDI : 20,19%
AMENTO |DESCRIGAO: CONSTRUGAO DE PRAGA DE CONVIVENCIIA NA COMUNIDADE S Tesme. o - il
BLAN EPJM A ' RURAL AGUA FRIA, NO MUNICIPIO DE APODI/RN. CONFORME GAERN 2022/11 SEM DESONERAGAO 020202
ESPECIFICAGOES E DEMAIS ELEMENTOS TECNICOS ORSE 2023/04 111,93% 70,07% 07/2023
CONSTANTES NO PROJETO BASICO SEINFRA 027 SEM DESONERAGAO 11276%  71,07%  05/2021
LOCAL: AGUA FRIA ZONA RURAL APODI/RN SINAPI 2023/05 SEM DESONERAGAO 11545%  7091%  06/2023
Composicse PROPRIA 0,00% 0,00%
1.1. COMP-00051/0RSE PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004513 |[CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 4,00000000 10,19 40,76
BRUTA
00004813 |PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA SINAPI M2 1,00000000 250,00 250,00
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *24 X 1,2* M (SEM POSTES
PARA FIXACAO)
00005075 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (23/4 X 10) SINAPI KG 0,15000000 21,36 3,20
00004512 |SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 1,00000000 3,51 351
REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: 297 47
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 22,78 22,78
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 19,26 38,52
TOTAL Mao de Obra com Encargos 61,30
Complementares:
VALOR: 358,77
VALOR BDI TOTAL: 434,64
1.2. 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZAGOES. AF_10/2018 (M)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHI 0,01680000 29,30 0,49
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHP 0,00390000 30,58 0,11
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: 0,60
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004433 |CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, SINAPI M 0,41250000 26,79 11,05
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00005068 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2X11) SINAPI KG 0,11100000 21,36 2,37
00004417 |SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, SINAPI M 0,74450000 7,45 554
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00010567 |TABUA *25 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 0,55000000 16,36 8,99
REGIAO - BRUTA
00007356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,02560000 17,02 0,43
TOTAL Material: 28,38
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35630000 18,85 6,71
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,71250000 22,78 16,23
TOTAL Mao de Obra com Encargos 22,94
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SINAPI M3 0,00460000 44284 203
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021
99062 MARCACAO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 SINAP| UN 1,50000000 213 3,19
TOTAL Servigo: 522
57,14
184,64
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: APQODI - EXECUQAO DE PRAGA DE CONVIVENCIIA DATA : 01/06/2023 BDI : 20,19%
: DESCRIGAO: CONSTRUGAO DE PRAGA DE CONVIVENCIIA NA COMUNIDADE S Yo e g e
PLANEPJI:I‘A‘ ENTO. e RURAL AG%A FRIA, NOCMUNICiPIO DE APODI/RN. CONFORME CGAERN 202211 SEM DESONERAGAQ - : oz
ESPECIFICAGOES E DEMAIS ELEMENTOS TECNICOS ORSE 2023/04 11193%  7007%  07/2023
CONSTANTES NO PROJETO BASICO SEINFRA 027 SEM DESONERAGAO 112,76%  7107% 0572021
LOCAL: AGUA FRIA ZONA RURAL APODI/RN SINAPI 2023/05 SEM DESONERAGAO 11645%  7091%  06/2023
Composigde PROPRIA 0,00% 0,00%

2.1. 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,95600000 19,26 76,19
TOTAL Mao de Obra com Encargos 76,19

Complementares:

VALOR: 76,19
VALOR BDI TOTAL: 89,97
2.2. 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_05/2016 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
5903 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 SINAPI CHI 0,00300000 69,58 0,20

KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA
TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

5901 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 SINAPI CHP 0,00600000 303,73 1,82
KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA
TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHI 0,25400000 30,06 7,63
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PER_CUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHP 0,27400000 36,71 10,05
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horéario: 19,70
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000368 |AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO SINAPI M3 1,25000000 50,00 62,50
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
TOTAL Material: 62,50
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65900000 19,26 12,69
TOTAL Méao de Obra com Encargos 12,69

Complementares:

VALOR: 94,89
VALOR BDI TOTAL: 558,52
2.3. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHI 0,25400000 30,06 763
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PER_CUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHP 0,27400000 36,71 10,05
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: 17,68
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65000000 19,26 1251
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OBRA: APODI - EXECUGAO DE PRAGA DE CONVIVENCIIA DATA : 01/06/2023 BDI : 20,19%
PLANE J AM ENTQ DESCRIGAO CONSTRUGAO DE PRAGCA DE CONVIVENCIIA NA COMUNIDADE e i e - =
PMA " | RURAL AGUA FRIA, NO MUNICIPIO DE APODI/RN. CONFORME CAERN 2022111 SEM DESONERAGAO 0212023
ESPECIFICAGOES E DEMAIS ELEMENTOS TECNICOS ORSE 2023/04 111,93% 70,07% 07/2023
CONSTANTES NG PROJETO BASICO SEINFRA 027 SEM DESONERAGCAO 11276%  71,07%  05/2021
LOCAL: AGUA FRIA ZONA RURAL APODI/RN SINAPI 2023/05 SEM DESONERAGAO 11545%  7091%  06/2023
Composicbe PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Méao de Obra com Encargos 12,51
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95606 UMIDIFICAGAO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHAO PIPA SINAPI M3 1,00000000 219 219
10000L. AF_11/2016
TOTAL Servigo: 219
VALOR: 32,38
VALOR BDI TOTAL: 38,26

3.1. 104488 COMPOSIGAO PARAMETRICA PARA EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO INSTITUCIONAL
TERREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 (M3)

Servigo

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

96543

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

SINAPI

KG

0,19270000

19,95

384

96546

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

SINAPI

KG

2,66370000

16,03

42,69

96547

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

SINAPI

KG

1,46060000

13,59

19,84

96544

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

SINAPI

KG

0,33240000

18,94

6,29

96545

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

SINAPI

KG

0,17530000

17,86

313

92769

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 63 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

13,31670000

15,96

21253

92770

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 80 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

6,76650000

15,41

92768

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 50 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

7,71830000

16,27

92762

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

20,35760000

29274

92763

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 125 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

7,97420000

97,36

92764

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

2,42830000

29,01

92765

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 200 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

4,26440000

13,72

92760

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 63 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

2,69020000

16,42

92761

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 80 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

0,97760000

92759

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 50 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

2,76820000

16,73

96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

SINAPI

M3

0,04020000

666,06

103672

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 256.MPA, COM USO.DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

SINARI

M3

0,12350000

638,41

78,84

103675

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

SINAPI

M3

0,83630000

638,55

534,01

96542

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

SINAPI

M2

0,63980000
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: APODI - EXECUGAO DE PRAGA DE CONVIVENCIIA DATA : 01/06/2023 BDI : 20,19%
) : DESCRIGAO CONSTRUGAO DE PRAGA DE CONVIVENCIIA NA COMUNIDADE P VRN o e i
PLANEPJ.: :‘ BNYO ' RURAL AGUA FRIA, NO MUNICIPIO DE APODI/RN. CONFORME CAERN 2022/11 SEM DESONERACAO 0212023
ESPECIFICAGOES E DEMAIS ELEMENTOS TECNICOS ORSE 2023/04 11193%  7007%  07/2023
CONSTANTES NO PROJETO BAS'CO SEINFRA 027 SEM DESONERAGAO 112,76% 71.07% 05/2021
LocAL: AGUA FRIA ZONA RURAL APODI/RN SINAPI 2023/05 SEM DESONERAGAO 115,45% 70.91% 0672023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
92510 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE- SINAPI M2 4 63750000 74,52 345,58
DIREITO- SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020
92415 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES SINAPI M2 0,77430000 151,45 117,26
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES.
AF_09/2020
92451 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, SINAPI M2 2,58180000 229,69 593,01
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020
TOTAL Servigo: 2.859,12
VALOR: 2.859,12
VALOR BDI TOTAL: 473,35

3.2. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000370 |[AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,00700000 100,00 0,70
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00004059 |MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 SINAPI M 1,00500000 42,57 42,78
X 12/15* CM (H X L1/L2)
TOTAL Material: 43,48
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39400000 23,38 921
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39400000 19,26 7,58
TOTAL Méao de Obra com Encargos 16,79
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,00200000 610,12 1,22
UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigo: 122
VALOR: 61,49
VALOR BDI TOTAL: 372,30

4.1.1030022 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERAMICO DE 8 FUROS E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6)

. R_11/2020 (M?)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE SINAPI UN 307,78701 0,60 184,67
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)
TOTAL Material: 184,67
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,34400 23,38 195,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 417200 19,26 80,35
TOTAL Méao de Obra com Encargos 275,43
Complementares:
Sewvico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87283 ARGAMASSA TRACO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,13000 440,71 57,29
UMIDA) COM ADICAO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOGCO/MASSA
UNICAIASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAQAO, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo: 57,29
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: APODI - EXECUGAO DE PRAGA DE CONVIVENCIIA DATA : 01/06/2023 BDI : 20,19%
‘ : DESCRICAO CONSTRUGAO DE PRACA DE CONVIVENCIIA NA COMUNIDADE S o TR s
PLANEJAMENTO : : CONVIV
PMA RURAL AGUA FRIA, NO MUNICIPIO DE APODI/RN. CONFORME CAERN)  2022/31/ SEMIDESONERACAD - ) 0272025
ESPECIFICAGOES E DEMAIS ELEMENTOS TECNICOS ORSE 2023104 11193%  7007%  07/2023
CONSTANTES NO PROJETO BASICO SEINFRA 027 SEM DESONERACAC 112,76% 71,07% 05/2021
LOCAL: AGUA FRIA ZONA RURAL APODI/RN SINAPI 2023/05 SEM DESONERAGAQ 115,45% 70,91% 06/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR: 517,39
VALOR BDI TOTAL: 2.820,42

4.2. 103328 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE SINAPI UN 28,31000000 0,60 16,98
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE9 X 19 X 19 CM (L XA X C)
00037395 |PINO DE ACO COM FURO, HASTE =27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,00500000 40,04 0,20
00034557 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, SINAPI M 0,42000000 2,38 0,99
FIO D =*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
TOTAL Material: 18,17
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,61000000 23,38 37,64
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80500000 19,26 15,50
TOTAL Mao de Obra com Encargos 53,14
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME PE CIMENTO, CAL E AREIA SINAPI M3 0,00910000 45377 412
MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo: 412
VALOR: 75,43
VALOR BDI TOTAL: 811,00

5.1. CA-04. REGULARIZAGAO MECANIZADA DE AREAS COM O USO DE MOTONIVELADORA (REF. SINAPI 79472 - OUTUBRO/2019) (M2)

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

5934 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA SINAPI CHI 0,00300000 89,59 027
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE
3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

5932 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA SINAPI CHP 0,00300000 239,04 0,72
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE
3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

TOTAL Equipamento Custo Horario: 0,99
VALOR: 0,99
VALOR BDI TOTAL: 100,00

5.2. 92396 EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022 (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, SINAPI CHI 0,13710000 0,84 0,11
POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE
1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, SINAPI CHP 0,04910000 9,86 0,48
POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE
1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

91278 PLACA VIBRATORIA REVERSiVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A SINAPI CHI 0,18210000 057 0,10
GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA
55 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: APODI - EXECUGAO DE PRAGA DE CONVIVENCIIA DATA : 01/06/2023 BDI : 20,19%
] E DESCRIGAO: CONSTRUGAO DE PRAGA DE CONVIVENCIIA NA COMUNIDADE e i el = o
PLANEPJ.: I‘\‘ ENTO ' RURAL AGUA FRIA, NO MUNICIPIO DE APODI/RN. CONFORME EAERN 2022111 SEM DESONERAGAC 0272023
ESPECIFICACOES E DEMAIS ELEMENTOS TECNICOS ORSE 2023/04 111,93% 70,07% 07/2023
C,:ONSTANTES NO PROJETO BASICO SEINFRA 027 SEM DESONERAGAO 11276%  7107% 05/2021
LOCAL: AGUAFRIAZONARURAL APODIRN SINAPI 2023/05 SEM DESONERAGAO 11545%  7091% 06/2023
Composicse PROPRIA 0,00% 0,00%
91277 PLACA VIBRATORIA REVERSiVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A SINAPI CHP 0,00410000 9,20 0,03
GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA
55 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: 0,72
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,05680000 100,00 568
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00036155 |BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SINAPI M2 1,03000000 4552 46,88
O N D A / 1 6
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIP
EDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR
9781), COR NATURAL
00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) SINAPI M3 0,00980000 131,55 1,28
TOTAL Material: 53,84
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37250000 2321 8,64
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37250000 19,26 717
TOTAL Méo de Obra com Encargos 15,81
Complementares:
VALOR: 70,37
VALOR BDI TOTAL: 5.546,59

5.3. 95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 23,38 3,81
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04440000 19,26 0,85

TOTAL Mao de Obra com Encargos 466
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO 1:454,5 (EM MASSA SINAPI M3 0,03390000 392,52 13,30
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
TOTAL Servico: 13,30
VALOR: 17,96
VALOR BDI TOTAL: 226,52
5.4. 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00012815 |FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M SINAP| UN 0,01000000 8,46 0,08
00006085 |SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16000000 5,95 0,95
00007348 |TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO SINAPI L 0,42700000 11,41 487
TOTAL Material: 5,90

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000 2462 6,77
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000 19,26 221

TOTAL Méao de Obra com Encargos 8,98
Complementares:
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: APODI - EXECUGAO DE PRAGA DE CONVIVENCIIA DATA : 01/06/2023 BDI : 20,19%
. . — A e FONTE VERSAC HORA MES REF.
PLANEJAMENTO |DESCRICAO: CONSTRUGAO DE PRACA DE CONVIVENCIIA NA COMUNIDADE
PMA RURAL AGUA FRIA, NO MUNICIPIO DE APODI/RN. CONFORME CAERN. 202211 SEM DESONERACAO 20
ESPECIFICAGOES E DEMAIS ELEMENTOS TECNICOS ORSE 2023/04 11193%  70,07%  07/2023
GONSTANTES NOPROJETO BASICO SEINFRA 027 SEM DESONERAGAO 112,76%  7107% 052021
LOCAL: AGUA FRIAZONA RURAL APODIRN SINAPI 2023/05 SEM DESONERAGAO 11545%  70,91%  08/2023
Composigde PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR: 14,88
VALOR BDI TOTAL: 187,20

5.5. COMP 006 PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR AMARELO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 25X25CM,

APLICADO CO ARGAMASSA INSDUSTRIALIZADA AC-ll, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAGAO DE BASE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034353 |ARGAMASSA COLANTEAC Il SINAPI KG 4,00000000 132 528
00038135 |LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA QU SINAPI M2 1,05000000 83,20 87,36

DIRECIONAL, AMARELO
00034357 |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,52000000 4,16 2,16
TOTAL Material: 94,80
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 23,38 11,69
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,20000000 19,26 231
TOTAL Mao de Obra com Encargos 34,80
Complementares:
VALOR: 129,60
VALOR BDI TOTAL: 1.019,32

6.1. 87894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13940000 23,38 325
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04650000 19,26 0,89

TOTAL Mao de Obra com Encargos 414
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87313 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00370000 507,19 1,87
GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo: 1,87
VALOR: 6,01
VALOR BDI TOTAL: 12547

6.2. 87529 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47000000 23,38 10,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17100000 19,26 3,29

TOTAL Mao de Obra com Encargos 14,27
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8 (EM VOLUME pE CIMENTO, CAL E AREIA SINAPI M3 0,03760000 453,77 17,06
MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo: 17,06
VALOR: 31,33
| TAL: 656,42
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: APODI - EXECUGAO DE PRAGA DE CONVIVENCIIA DATA : 01/06/2023 BDI : 20,19%
AN ] : T DESCRIGAO CONSTRUGAO DE PRAGA DE CONVIVENCIIA NA COMUNIDADE i Y —_ o s
PL : ,

E,,J.: I.\‘ ENTO RURAL AGUA FRIA, NO MUNICIPIO DE APODI/RN. CONFORME CAERN 2022/11 SEM DESONERAGAO 02/2023
ESPECIFICACOES E DEMAIS ELEMENTOS TECNICOS ORSE 2023/04 111,93% 70,07% 07/2023
(,:ONSTANTES NOPROJETO BASICO SEINFRA 027 SEM DESONERAGAO 112,76%  71,07% 052021
HOCAL: AGUA FRIA ZONARURAL APODI/RN SINAPI 2023/05 SEM DESONERAGAO 11545%  7091%  06/2023

Composigse PROPRIA 0,00% 0,00%

7.1. 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034653 |DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A SINAPI UN 1,00000000 8,49 8,49
00001570 |TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO SINAPI UN 1,00000000 0,90 0,90

2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO

M5
TOTAL Material: 939
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03520000 21,51 0,75
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03520000 26,25 0,92
TOTAL Méao de Obra com Encargos 167
Complementares:

VALOR: 11,06
VALOR BDI TOTAL: 446

7.2. 91870 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002673 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA SINAPI M 1,01700000 292 2,96
TOTAL Material: 296
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16300000 2151 3,50
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16300000 26,25 4,27
TOTAL Mao de Obra com Encargos 7,77
Complementares:
VALOR: 10,73
VALOR BDI TOTAL: 102,42
7.3. 91925 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000993 |CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,24340000 1,89 235
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2
00021127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPI UN 0,00940000 294 0,02
19MM X5M
TOTAL Material: 237
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02300000 21,51 0,49
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02300000 26,25 0,60
TOTAL Méao de Obra com Encargos 1,09
Complementares:
VALOR: 3,46
VALOR BDI TO 3 "‘) 95,69
I -
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGCOES DE CUSTOS

OBRA: APODI - EXECUGAO DE PRAGA DE CONVIVENCIIA DATA : 01/06/2023 BDI: 20,19%
‘ : T DESCRIGAO: CONSTRUGAO DE PRAGCA DE CONVIVENCIIA NA COMUNIDADE T T I e i
PLANEPJ.: ;‘ ENTO ’ RURAL AGUA FRIA, NO MUNICIPIO DE APODI/RN. CONFORME GAERN 2022111 SEM DESONERAGAC 020028
ESPECIFICAGOES E DEMAIS ELEMENTOS TECNICOS ORSE 2023/04 111,93% 70,07% 07/2023
CONSTANTES NO PROJETO BASICO SEINFRA 027 SEM DESONERAGAO 11276%  7107%  06/2021
LOCAL: AGUA FRIA ZONA RURAL APODI/RN SINAPI 2023/05 SEM DESONERAGAO 11545%  70,91%  06/2023
Composigde PROPRIA 0,00% 0,00%
7.4. 97886 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA,
DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007258 ]TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X20* CM (LX A X C) SINAPI UN 38,69100000 0,51 19,73
TOTAL Material: 19,73
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,26860000 23,38 29,65
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,99670000 19,26 19,19
TOTAL Mao de Obra com Encargos 48,84
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100475 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,02780000 692,55 19,25
UMID:A) COM ADIGAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
87316 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00390000 464 52 1,81
GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
97734 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 SINAPI M3 0,01750000 2.799,47 48,99
A 30 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M®. AF_01/2018
101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, SINAPI M3 0,03600000 311,82 11,22
COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020
TOTAL Servigo: 81,27
VALOR: 149,84
VALOR BDI TOTAL: 211,75

7.5. 12808/0RSE-APODI REFLETOR SLIM LED 200W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR (UND)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101691 Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 ORSE un 2,00000000 0,86 1,72
113524 Refletor Slim LED 200W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca ORSE un 1,00000000 248,48 248,48

G-light ou similar
TOTAL Material: 250,20

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 26,25 13,13
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 19,26 578

TOTAL Mao de Obra com Encargos 18,91
Complementares:
VALOR: 269,11
VALOR BDI TOTAL: 488,97
7.6~. 101494 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A
(NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001094 |ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE SINAPI UN 1,00000000 13,86 13,86
ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR
00011267 |ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL SINAPI UN 2,00000000 1,56 312
5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM,
ESPESSURA = *2,5* MM
00034643 |CAIXA DE INSPECAQ PARA ATERRAMENTQ E PARA RAIOS, EM SINAPI UN 1,00000000 41,48 41,48
POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: APODI - EXECUGAO DE PRAGA DE CONVIVENCIIA DATA : 01/06/2023 BDI : 20,19%
PLANEJAMENTO |DESCRIGAO: CONSTRUGAO DE PRAGA DE CONVIVENCIIA NA COMUNIDADE PO s o - S
L PMA ' RURAL AGUA FRIA, NO MUNICIPIO DE APODI/RN. CONFORME GAERN 2022/11 SEM DESONERAGAO 02r2023
ESPECIFICAGOES E DEMAIS ELEMENTOS TECNICOS ORSE 2023/04 111,93% 70,07% 07/2023
CONSTANTES NO PROJETO BASICO SEINFRA 027 SEM DESONERAGAO 11276%  7107% 052021
LOCAL: AGUA FRIA ZONA RURAL APODI/RN SINAPI 2023/05 SEM DESONERACAO 11545%  7091%  06/2023
Composigde PROPRIA 0,00% 0,00%
00039808 |[CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / SINAPI UN 1,00000000 78,21 78,21
TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA
CONCESSIONARIA LOCAL)
00011864 |CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), SINAPI UN 1,00000000 28,93 28,93
PARA CABOS ATE 95 MM2
00014153 |FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA SINAPI UN 0,06000000 55,08 3,30
RECOMENDADA = *30* KGF
00003398 |ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X SINAPI UN 1,00000000 533 5,33
*72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO
00004346 |PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA SINAPI UN 3,00000000 10,82 32,46
PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E
ARRUELA DE PRESSAO MEDIA
00039997 |PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 2,00000000 0,32 0,64
00039996 |VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) SINAPI M 0,16640000 494 0,82
TOTAL Material: 208,15
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31620000 21,51 6,80
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,84630000 26,25 74,71
TOTAL Mao de Obra com Encargos 81,51
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87367 ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA SINAPI M3 0,00800000 571,47 457
MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO SINAPI UN 1,00000000 483,35 483,35
NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN,
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 15 M DE SOLO (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2019
91935 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 SINAPI M 11,00000000 2459 270,49
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - SINAPI M 1,95000000 59,28 115,59
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017
91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 SINAPI UN 1,00000000 20,20 20,20
MM (1"), PARA CIRCUITOS TE_RMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM SINAPI UN 1,00000000 18,73 18,73
(1"), PARA CIRCUITOS TERMI~NAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - SINAPI UN 1,00000000 23,40 23,40
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
91872 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA SINAPI M 6,05000000 15,17 91,77
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_03/2023
96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000 11533 115,33
INSTALAGAO. AF_12/2017
91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA SINAPI UN 1,00000000 1167 11,67
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_03/2023
TOTAL Servigo: 1.155,10
VALOR: 144476
VALOR BDI TOTAL: 291,70

7.7. 101876 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020 (UN)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

00039795

QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE
EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN

SINAPI

UN

1,00000000

58,05

58,05
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: APODI - EXECUGAO DE PRAGA DE CONVIVENCIIA DATA : 01/06/2023 BDI : 20,19%
PLANEJAMENTO |DEscrigho: CONSTRUGAO DE PRACA DE CONVIVENCIIA NA COMUNIDADE TR Y e = N
PMA ' RURAL AGUA FRIA, NO MUNICIPIO DE APODI/RN. CONFORME CARRN 2022/11 SEM DESONERAGAO - - 22023
ESPECIFICAGOES E DEMAIS ELEMENTOS TECNICOS ORSE 2023/04 111,93%  70,07% 07/2023
CONSTANTES NO PROJETO BASICO SEINFRA 027 SEM DESONERAGAO 11276%  7107% 052021
LOCAL: AGUA FRIA ZONA RURAL APODI/RN SINAPI 2023/05 SEM DESONERAGAO 11545%  70,91%  06/2023
Composigse PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Material: 58,05
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32590000 21,51 7,01
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32590000 26,25 8,55
TOTAL Mao de Obra com Encargos 15,56
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87367 ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA SINAPI M3 0,00440000 571,47 251
MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

TOTAL Servigo: 251
VALOR: 76,12
VALOR BDI TOTAL: 15,37

7.8. COMP-004-APODI MURETA DE ALVENARIA 1,70X0,60M PARA POSTE AUXILIAR DE ENERGIA (BASEADO NA COMPOSIGAO 12808/ORSE)

(UND)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S00140 Ago CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e ORSE kg 0,48000000 1391 6,68
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagdes -
R1
103328 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA SINAPI M2 1,02000000 75,43 76,94

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

87894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E SINAPI M2 2,04000000 6,01 12,26
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_10/2022

94963 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,00600000 43591 262
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

93358 ESCAVAGAO. MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU SINAP| M3 0,02400000 76,18 1,83
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E SINAPI M3 0,00600000 257,64 1,55
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

87529 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA SINAPI M2 2,04000000 31,33 6391

TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

92415 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES SINAPI M2 0,26000000 151,45 39,38
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES.
AF_09/2020

103800 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE SINAPI M3 0,03600000 499 65 17,99
ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

TOTAL Servigo: 223,16
VALOR: 223,16
VALOR BDI TOTAL: 45,06
7.9. S08371 Poste circular de concreto 10/200 - fornecimento e assentamento (un)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102455 lAlugueI de caminh&o guindauto 3,0t (m. benz - 1215 ¢/48- 143,0 hp ORSE h 1,00000000 100,90 100,90
TOTAL Equipamento: 100,90

Material FONTE l UNIE_I COEFICIENTE | PREGO UNITARIO l TOTAL

Lo

PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI CNPJ/MF n° 08.349.011/0001-93 1 e " Pagina: 11
Praga Francisco Pinto, 56 - Centro - CEP 59700-000.
Telefones: (084) 3333-3609, gabinetecivilapodi@gmail.com




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: APODI - EXECUGAO DE PRAGA DE CONVIVENCIIA DATA : 01/06/2023 BDI : 20,19%
' : DESCRIGAO CONSTRUGAO DE PRAGA DE CONVIVENCIIA NA COMUNIDADE T it = e o
PLANEPJ.: I'\‘ ENTO ) RURAL AGUA FRIA, NO MUNICIPIO DE APODI/RN. CONFORME CAERN  2022/11 SEM DESONERACAO 0272023
ESPECIFICACOES E DEMAIS ELEMENTOS TECNICOS ORSE 2023/04 111,93% 70,07% 07/2023
‘FONSTANTES NO PROJETO BASICO SEINFRA 027 SEM DESONERAGAO 112,76%  71,07%  05/2021
LOCAL: AGUA FRIA ZONA RURAL APODI/RN SINAPI 2023/05 SEM DESONERAGCAO 11545%  7091%  06/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
[ 108637 ‘Poste circular de concreto 10/200 para iluminaggo publica ] ORSE un 1,00000000 1.829,86 1.829,86
TOTAL Material: 1.829,86

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88316 lSERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,00000000 19,26 115,56
TOTAL Mao de Obra com Encargos 115,56
Complementares:

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado e adensado ORSE m3 0,20000000 559,10 111,82
S00128 Lancamento de concreto usinado, bombeado, em pegas armadas da ORSE m3 0,20000000 46,36 927

superestrutura, inclusive colocagéo, adensamento e acabamento
TOTAL Servigo: 121,09
VALOR: 216741
VALOR BDI TOTAL: 2.188,00
8.1. 103295 INSTALACAO DE CONJUNTO COM MESA E QUATRO BANCOS PRE-FABRICADO DE CONCRETO, DIMENSOES 90 CM X 95 CM
(MESA) E 20 CM X 60 CM (BANCO), SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 (UN)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SINAPI CHI 1,29250000 26,25 33,92
SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016
5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SINAPI CHP 0,38410000 27,80 10,67
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: 44,59
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00044450 |CONJUNTO COM MESA E QUATRO BANCOS PRE-FABRICADOS DE SINAPI UN 1,00000000 100,00 100,00
CONCRETO, ACABAMENTO EM CONCRETO APARENTE, FIXACAO
POR CHUMBAMENTO COM CONCRETO, DIMENSOES DA MESA 90
CM X 95 CM, DIMENSOES DOS BANCOS 20 CM X 60 CM
00004721 |PEDRA BRITADA N. 1 ©5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,00350000 139,26 0,48
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM  FRETE
TOTAL Material: 100,48
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 10,35450000 23,38 242,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,90300000 19,26 132,95
TOTAL Mao de Obra com Encargos 375,03
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87298 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,00470000 643,54 3,02
UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,00900000 674,13 6,06
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021
TOTAL Sewvigo: 9,08
VALOR: 529,18
VALOR BDI TOTAL: 213,68
9.1. 88423 APLICAQZ\O MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR.
AF_06/2014 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038877 |MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO SINAPI KG 1,93800000 L— 4,06 7,86
INTERNO E EXTERNO A pens.
| M
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: APODI - EXECUGAO DE PRAGA DE CONVIVENCIIA DATA : 01/06/2023 BDI : 20,19%
. 5 ~ A TVENGITA NACOMUNIDADE FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: CONSTRUGAO DE PRACA DE CONVIVI
pLANE',J,: r ENTO RURAL AGUA FRIA, NO MUNICIPIO DE APODI/RN. CONFORME CAERN  2022/11 SEM/DESONERACAC Gerz
ESPECIFICAGOES E DEMAIS ELEMENTOS TECNICOS ORSE 2023/04 111,93%  70,07% 07/2023
CONSTANTES NO PROJETO BASICO SEINFRA 027 SEM DESONERAGAO 11276%  71,07% 05/2021
LOCAL: AGUA FRIA ZONA RURAL APODIRN SINAPI 2023/05 SEM DESONERAGCAC 11545%  7091% 06/2023
Composigde PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Material: 7,86
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17600000 24,62 433
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04400000 19,26 0,84
TOTAL Mao de Obra com Encargos 517
Complementares:
| VALOR: 13,03
VALOR BDI TOTAL: 140,05
9.2. 88415 APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
| 00006085 |SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16000000 5,95 0,95
TOTAL Material: 0,95
: Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05400000 2462 1,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01400000 19,26 0,26
TOTAL Mao de Obra com Encargos 1,58
Complementares:
VALOR: 2,53
VALOR BDI TOTAL: 27,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI CNPJ/MF n° 08.349.011/0001-93
Praga Francisco Pinto, 56 - Centro - CEP 59700-000.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
CNPJ N 08.349.011:0001-93
Praga Francisco Pinto. 56 — Centro CEP. 39700-000 — Apodi - RN

OBJETO | CONSTRUGAO DA PRAGA DE CONVIVENCIA

PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF
MUNICIPIO DE APODI APODI /RN

DECLARAGCAO — MANUTENGAO E CONSERVAGAO

Eu, Alan Jefferson da Silveira Pinto, brasileiro, portador do CPF n° 061.599.814-39, |
representante legal do Municipio de Apodi/RN, com sede administrativa na Praga Francisco
Pinto, 56 = Centro — Apodi/RN = CEP 59700-000, inscrito no CNPJ sob o n° 08.349.011/0001-
93,

DECLARAGAO - DATA-BASE DO ORGAMENTO

X DECLARO, que a data-base do orgamento para execucéo do objeto em referéncia é
do SINAPI de 05/2023 — Sem Desoneragao;
DECLARAGAO - BEM DE USO COMUM DO POVO

X DECLAROQ, que a construgdo da passagem molhada esta localizada em via
municipal — de uso comum do povo, pertencentes ao municipio de Apodi/RN.

X DECLARO, que assumo total e integral responsabilidade pela conservagéo e
manutencgéo do objeto em referéncia;

n

Local/Data Representante Legal

APodi/RN, 13 de setembro de 2023 g
ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO
Prefeito Municipal
CPF n° 061.589.814-39

LAYR CESAR M DE ¥0
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
CNPJ N® 08.340.011:0001-93
Praga Francisco Pinto, 36 — Centro CEP. 39700-000 — Apodi - RN

OBJETO | CONSTRUGAO DA PRAGA DE CONVIVENCIA

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE APODI

MUNICIPIO 7 UF
APODI /RN

Eu, LAYR CESAR MAIA DE MORAIS, portador da carteira profissional registrada no sistema
CONFEA n° 211782240-1, na qualidade de responsavel técnico pelo projeto,

DECLARAGAO - DATA-BASE DO ORGAMENTO

® DECLARO, que a data-base do orgamento para execugéo do objeto em referéncia é do

SINAPI de 05/2023 — Sem Desoneracgéo;

DECLARAGAO - ENCARGOS SOCIAIS

RDECLARO, que para elaboragdo do orcamento, foram utilizados os encargos sociais do

SINAPI para o Rio Grande do Norte;

DECLARAGAO - ATRIBUIGAO AS

X DECLARO, que de todos os insumos constantes nas composi¢des de precos unitarios,
que tenham como base o SINAPI e possuem a marcagédo “AS” (Atribuidos a Sdo Paulo),
tiveram seu tipo e preco verificados ou adequados e estdo compativeis com a realidade
local onde as obras ser&o executadas do supracitado contrato.

Local/Data

Apodi/RN, 13 de setembro de 2023

Representante Legal
LAYR CESAR MAIA DE Assinado de forma digital por LAYR

CESAR MAIA DE MORAIS. 09409767490

MORAIS. 09409767490 Dados: 2023.10.09 16:42:44 -03'00"

LAYR CESAR MAIA DE MORAIS
Engenheiro Civil - CREA n° 117822401
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PLANEJAMENTO
PMA

Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES
TECNICAS CONSTRUCAO DE PRACA DE
CONVIVENCIA NA COMUNIDADE RURAL AGUA
FRIA, NO MUNICIPIO DE APODI/RN

Praca Francisco Pinto, 56, Centro, Apodi/RN - CEP 59.700-000
Fone: (084) 3333-3609 - CNPJ: 08.349.011/0001-93

gabinetecivilapodi@gmail.com .
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PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
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PLANEJAMENTO
PMA

Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

1 JUSTIFICATIVA DO PROJETO

O municipio necessita de agdes governamentais que possam oferecer melhoria de acesso
as localidades remotas ou comunidades mais distantes do centro da cidade, assim como
promover melhorias no sistema de drenagem da regido, de tal forma que possam evitar
transtornos de acessibilidade causados por alagamentos durante os periodos chuvosos.

O projeto tem a finalidade de implementar a melhoria da infraestrutura rural a partir da execugao
de passagem molhada. Os servigos foram previstos considerando fatores como: clima, economia,
meio ambiente e desenvolvimento social. Foi utilizada tecnologia simples e eficiente,
possibilitando a utilizagdo de mao de obra local e materiais construtivos da regido. Deste modo,
além de promover melhoria significativa no sistema de transportes, pretende-se fomentar a
economia municipal proporcionando geragdo de emprego e renda.

Face ao exposto, a Prefeitura Municipal de Apodi vem propor a construg¢io de praca de

convivéncia na comunidade rural agua fria, no municipio de Apodi/RN.

2 ESTUDOS PRELIMINARES E DIMENSIONAMENTO TECNICO

2.1 Estudos Preliminares
O estudo preliminar foi realizado para estabelecer e assegurar as diretrizes gerais visando
garantir a viabilidade técnica/econdmica e a solidez do investimento.

Inicialmente foram verificados os requisitos minimos necessarios para execugao do projeto,
quais sejam:

» Exame das areas objeto da interveng¢ao;

* Restrigoes da Prefeitura e de outros 6rgdos;

* Levantamento planialtimétrico (curvas de niveis ¢ perfis longitudinais).

Na realizag¢ao dos exames locais, foram observadas as seguintes caracteristicas:

» Como as vias ja estdo implantadas, ndo existem consideraveis movimentagoes de terra
nos pontos de tangéncia vertical e horizontal,

* Os locais estdo localizados em area seca;

* As areas previstas nao estao situadas em regides sujeitas a erosao acentuada;

Praga Francisco Pinto, 56, Centro, Apodi/RN - CEP 59.700-000
Fone: (084) 3333-3609 - CNPJ: 08.349.011/0001-93 W
gabinetecivilapodi@gmail.com En s me



PLANEJAMENTO
PMA

Estado do Rio Grande do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
» As areas dos logradouros ndo estdo sobre aterro com materiais sujeitos a decomposi¢do
organica;
* Possuem facil acesso;
* Ndo ha restrigdes por parte da Prefeitura Municipal de Apodi-RN para execugdo do projeto;
» Com relagdo as restrigdes do DER — Departamento de Estradas ¢ Rodagens, a area em
estudo ndo esta inserida da faixa non edificandi (de ndo construgio);
* No tocante a concessionaria de fornecimento de energia elétrica local, ndo havera

desconformidade no alinhamento dos postes.

3 GENERALIDADES

O presente Memorial Descritivo com as Especificagao Técnica, tem por finalidade estabelecer
as condicdes que presidirdo a instalagdo e o desenvolvimento das obras e servigos relativos a

construgdo de praga de convivéncia na comunidade rural agua fria, no municipio de Apodi/RN.

4 SERVICOS PRELIMINARES

4.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO.

4.2 CRITERIO DE MEDICAO:

Por metro quadrado (m2).

4.3 PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) A Contratada deveréd fornecer e instalar a placa de obra conforme modelo fornecido pela
fiscalizacdo, e demais placas exigidas pela legislagdo, no canteiro de obras ¢ em local de boa
visibilidade. A solicitagdao dos modelos padrdes se fara junto a fiscalizagdo por escrito apos o
recebimento da ordem de servigo.

2) A empresa opcionalmente podera instalar a placa de identificagao da empresa sem custo para
a Contratante.

3) As placas serdo executadas em chapa de ago galvanizada n.° 22, devidamente pintada com

tinta esmalte, padrdo do Ministério da Saiide, montada em estrutura de madeira de lei aparelhada,

L
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PLANEJAMENTO
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Estado do Rio Grande do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
em blocos de concreto simples, ficando a face inferior daplaca com altura de 1,20 metros do
nivel do solo.
4) Uso de mao de obra habilitada e obrigatorio uso de equipamentos de protegdo individual
(EPI).
NORMAS TECNICAS:
1) NR18-Condigdes do trabalho e meio ambiente na industria da construgdo — (18.7) Carpintaria
2) NBR7203 -Madeira serrada e beneficiada

5 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES.
AF_10/2018

5.1 CONTEUDO DE SERVICO:
Considera material e mao -de-obra para locag@o da obra e execugdo de gabarito de madeira.
5.2 CRITERIO DE MEDICAO:
Area de projegdo horizontal da edificagéo.
5.3 PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1)Construir o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma
altura minima de 60 cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a construir.
2) Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas os alinhamentos sdo
marcados com linhas esticadas, estas linhas marcardo os cantos ou os cixos dos pilares
assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo.
3) A locagdo devera ser executada somente por profissional habilitado (utilizando instrumentos
e métodos adequados), que devera implantar marcos (estacas de posi¢do) com cotas de nivel
perfeitamente definidas para demarcacdo dos eixos. A locagdo tera de ser global, sobre um ou
mais quadros de madeira (gabaritos), que envolvam o perimetro da obra. As tdbuas que ompdem
esses quadros precisam ser niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem a tensdo dos fios
de demarcagao, sem oscilar nem fugir da posigao correta.
4) E necessario fazer a verificagdo das estacas de posigio (piquetes) das fundagdes, por meio da
medida de diagonais (linhas tragadas para permitir a verificagdo, com o propdsito de constitus

se hipotenusa de tridngulos retangulos,
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cujos catetos se situam nos eixos da locagdo), da precisao da locagdo dentro dos limites aceitaveis

pelas normas usuais de construgao.

5.4 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS.AF 05/2018

Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetacdo e pequenas arvores (diametro de tronco
menor que 0,20 m), com trator de esteiras (m?) os servigos limpeza do terreno consistem em
todas as operagoes de desmatamento, destocamento, retiradas de restos de raizes envoltos em
solo, solos organicos, entulhos e outros materiais impeditivos a implanta¢do do empreendimento
ou exploragao de materiais das areas de empréstimo. Os equipamentos para a execugdo das
operagdes de desmatamento, destocamento e limpeza compreende as seguintes unidades:

a) Serras mecanicas portateis;

b) Tratores de esteira com lamina frontal,

¢) Tratores de pneus com lamina frontal;

d) Guinchos;

e) Escarificadores;

f) Pequenas ferramentas, enxadas, pas picaretas etc.;

g) Caminhdes basculantes;

h) P4 carregadeira. Os equipamentos devem ser selecionados de acordo com o tipo ¢ densidade

da vegetagdo a ser removida e complementada com emprego de servigos manuais. Antes do

inicio das operacoes de desmatamento € necessario observar os fatores condicionantes de manejo
ambiental de modo que as operagdes de desmatamento nao atinjam os elementos de protegao
ambiental.

Critério de medicéo:

O item sera medido por m? de area limpa.

6 MOVIMENTO DE TERRA
6.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUA
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A 1,30 M. AF_02/2021
Deverio ser escavados de forma manual, toda extensdo necessaria para a execugao da passagem
molhada, conforme projeto.
6.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
O aterro deve ser compactado em camadas horizontais de 0,20 m de espessura. Fica vedada a
presenga de matéria organica, residuos de constru¢do ou qualquer corpo estranho na composi¢do
do aterro, sendo admitido somente solo com capacidade de suporte adequada a destinacdo da
estrutura.
6.3 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTACAO

M3 MECANIZADA. AF_05/2016
Na execu¢do do aterro serdo empregados os materiais argilo-silte-arenoso das areas de
empréstimo, e os materiais aluviais do leito do riacho, (areias). Ja os materiais rochosos serdo
obtidos a partir das escavacoes em rochas, necessarias a execugdo do enrocamento, bem como
de pedreira. O processo de construgdo consiste em depositar os materiais nos locais
convenientes, segundo suas caracteristicas e indica¢des do projeto, lanca-los e espalha-los com
espessuras predeterminadas, corrigir a umidade, quando necessario, e fazer a compactagdo

obedecendo a especifica¢do ou instrugao de campo.

7 ALVENARIA

7.1.1 As alvenarias serdo executadas com tijolos ceramicos com dimensdes rigorosamente de
20x20x10 cm e serdo assentados com argamassa de cimento e arisco no trago de 1:6.

7.1.2 Os tijolos deverdo encontrar-se livre de quaisquer empenos e serem bem cozidos.

7.1.3 Os tijolos devem ser umedecidos, nao encharcados, antes do assentamento.

7.1.4 Os tijolos devem ser assentados de maneira escalonada, aprumados e nivelados com os
da primeira fiada, observando-se a continuidade das juntas horizontais e descontinuidade
das verticais, de modo a garantir a perfeita amarracdo das paredes.

7.1.5 Todas as paredes executadas deverao ser perfeitamente alinhadas, niveladas e a prumo,

nas dimensoes constantes no projeto arquitetonico.

7.1.6  As juntas ndo poderao ter de 1.5 cm, nem menos de 1.0 cm.
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8 REVESTIMENTO DE PISO

8.1.1 Piso intertravado: os blocos a serem empregados, serdo de concreto vibro-prensado. com
resisténcia final a compressdo e abrasdo de no minimo 25MPa, conforme normas da
ABNT e nas dimensoes e modelos conforme projeto. Os cortes de pecas para encaixes
de formagdo dos desenhos no piso deverao ser perfeitos.

8.1.2 Em caso de discordancia entre o projeto e o executado, a fiscaliza¢do da Contratante tera
o direito de solicitar a remogao de qualquer parte ou mesmo o todo dos pavimentos para
que sejam recolocados, por conta da Contratada.

8.1.3 As contengdes do pavimento no limite externo a praga serdo de meio fio pré-moldado
em concreto (1,00x13x15x30) cm.

8.1.4 Piso com placa cimenticia de alta resisténcia, podo tatil 25x25cm Esp. 3,5cm.

8.1.5 Sinalizagao tatil de alerta: Piso caracterizado por textura ¢ cor contrastantes em relagdo
ao piso adjacente, destinado a constituir alerta ou linha-guia, servindo de orientagao,
principalmente, as pessoas com deficiéncia visual ou baixa visdo. Sao de dois tipos: piso
tatil de alerta e piso tatil direcional. Na forma tatil, utiliza recursos como guia de

balizamento ou piso tatil.

8.1.6 Instalacao do piso tatil de alerta - o piso de alerta deve ser, obrigatoriamente, instalado
nos seguintes locais:
*» Nos rebaixos de calgadas:
» Nas faixas clevadas de travessia;
* Nos obstaculos suspensos entre 0,60m a 2.10m de altura do piso acabado, que tenham
volume maior na parte superior que na base, a superficies em volta do objeto deve estar
sinalizada em um raio minimo de 0,60m.
* Nos rebaixos de calgadas, utilizar piso tatil de alerta, em cor contrastante com a do
piso, com largura minima de 0,25m e deve estar afastado 0,50 do término da rampa.
8.1.7 Suas caracteristicas de desenho, relevo e dimensdo devem seguir as especificagdes

contidas na norma técnica ABNT NBR 9050:2015.
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9 REVESTIMENTO DE PAREDES

9.1.1 As superficies a revestir deverdo ser limpas e molhadas antes de qualquer servigo de
revestimento. Os revestimentos sé serdo iniciados apos a completa pegas das argamassas
das alvenarias e decorridos 24 (vinte e quatro) horas de aplicagdo do chapisco. Além
disso, devem estar embutidas as canalizagOes e concluida a coberta.

9.1.2 Sera executado chapisco prévio nas paredes no trago de 1:3 (cimento, areia grossa) e na
parte inferior das lajes no trago de 1:3 (cimento, areia grossa).

9.1.3  Sera aplicado reboco no trago 1:6 (cimento, arisco) nas partes inferiores da laje e nas
paredes que ndo sdo destinadas a revestimentos ceramicos (azulejos), e deverdo ser
fortemente comprimidas contra a superficie, devendo apresentar acabamento liso, plana,
sem quaisquer empenos ou depressdes e inteiramente uniforme, com espessura nunca

inferior a 2.0 cm. Todo o reboco devera ser executado com desempenadeira de ago.
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10 INSTALACOES ELETRICA

10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.1.5

10.1.6
10.1.7
10.1.8
10.1.9

10.1.10

A execugdo das instalagdes elétrica seguira todas as convengdes e prescrigoes da ABNT
e da concessionaria local de energia (COSERN) e aos projetos especifico.

Todas as instalagdes serdo executadas com esmero € bom acabamento, com todos os
condutos, condutores e equipamentos arrumados em posi¢ao indicados nos projetos com
suportes satisfatorios e de boa aparéncia.

So serdo aplicados materiais rigorosamente adequados para a finalidade em vista, e que

satisfagam as normas da ABNT.

Na composi¢do do quadro de medigao (padrao COSERN) esté incluido toda a fiagdo em
cabo 16mm2, desde a rede até o quadro, o braquete, as tubulagdes, as curvas. a haste para
aterramento de 3 metros, a caixa de ferro, disjuntor tripolar até 50A, as luvas ¢ o cano de
descida da fiagdo.

O quadro de distribui¢do devera ser para 06 circuitos, e devera estar incluido a caixa de
ferro, 06 disjuntores monofasicos até 30 A, haste de aterramento, tubulagdes, fiacdo até
o quadro de medigdo e o barramento.

As tubulagdes sempre que possiveis serdo embutidas em pisos.

Os eletrodutos serdo de PVC ponta ¢ bolsa nas bitolas indicadas em projetos.

Nao devera ser empregadas tubulagdo flexivel tipo conduite.

Naio devera ser empregadas curvas maiores de 90° em cada trecho de canalizagdo. Entre
duas caixas ou extremidades e caixas podera ser empregada no maximo 3 (trés) curvas.
Nio sera aceito curvas feitas nos eletrodutos, nem bolsas feito a fogo. Os tubos cortados
a serra, suas bordas serdo limadas para remover rebarbas.

Os condutores elétricos deverdo ter bitola minima de 2,5 mm2, para iluminagio, e
deverdo ser de fio Pirastic anti-flama ou similar. A partir da bitola 4.0 mm2, deverio ser
usados cabos Pirastic Anti-flama ou similar. As bitolas dos condutores serdo indicadas

no projeto e sera observada a condigao de um neutro para cada circuito, aterrados como

prescreve a norma.
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10.1.11 Antes da enfiagdo, devera ser feita limpeza e secagem da tubulagdo. Como lubrificante
para facilitar a enfiagdo dos condutores sera permitido o uso de talco ou parafina e devera
ser usado arame galvanizado n.° 16, que servira de guia, porém apds enfiagdo este arame
ndo deve permanecer no eletroduto.
10.1.12 Os condutores somente deverdo ser enfiados depois de estar completamente terminada a

rede de eletrodutos e concluido todos os servigos de construgao que possa danificar.

10.1.13 Os eletrodutos deverdo ser da marca tigre ou similar, as lumindrias de led completas para
iluminagdo publica com invdlucro de aluminio ou ago inox, disjuntores Pial, Eletromar
ou similar, quadros de medi¢do e distribuicdo da marca Cemar ou similar. Nao serd aceita
mistura de marcas para o mesmo tipo de atividade.

10.1.14 Serio instalados postes de iluminagdo de Ago conico engastado com 9.00m de altura e
possuirao hastes de iluminacao.

10.1.15 Em areas destinadas a jardins, bem como em campo aberto, todos os eletrodutos deverao
ter profundidade minima de 30 cm, e a fiagdo devera ser em Plastchumbo.

10.1.16 Os fios serdo convencionados pela fiscalizagdo da seguinte forma:

Fase — Vermelho
Neutro Branco

Retorno-Azul
Terra — Verde

11 PINTURA
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11.1.1 Todas as superficies a pintar deverdao ser lixadas, e estarem secas, cuidadosamente
limpas, corrigidos quaisquer defeitos de revestimento e preparadas para o tipo de pintura
a que se destinam.

11.1.2 Deverdo ser dadas tantas demdos quantas forem necessarias até que se obtenha a
coloragao uniforme desejada.

11.1.3 A pintura dos bancos de alvenaria sera feita com tinta latex acrilico da Coral, Suvinil ou

similar. Antes da pintura das alvenarias sera aplicado uma demio de massa acrilica.

11.1.4 As cores a serem utilizadas serdo definidas pelo Autor do Projeto.

12 CONSIDERACOES FINAIS

Todo e qualquer servigo que a critério da FISCALIZACAO for julgado executado em desacordo
com as especificagdes, ou que ndo tiver boa qualidade, quer quanto aos materiais aplicados, quer
quanto a mao-de-obra empregada, sera desfeito e refeito pela Empreiteira, sem O6nus para a
Prefeitura. Qualquer divergéncia que houver entre projetos, especificagdes € orgamento, serd
consultado o engenheiro fiscal para definigdes e aprovagdes mediante registro em diario de obra

e assinatura da empresa e da fiscalizagdo.

Apodi/RN, 02 de outubro de 2023
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