
1.1 00051/ORSE M2 6,00 313,11 395,65 2.373,90PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, INSTALADA.

1.2 99059 M 81,90 27,66 34,95 2.862,41LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,
UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA
2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

Total orçamento parcial nº 1 SERVIÇOS PRELIMINARES: 5.236,31

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA CARNE E DO PEIXE
LOCAL: RUA CEL. JOÃO JÁZIMO, S/N, CENTRO - ZONA URBANA - APODI/RN
BASE DE PREÇOS: MAIO DE 2020 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17/04/2020

Orçamento parcial nº 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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2.1 97622 M3 0,77 34,40 43,47 33,47DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE
BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

Total orçamento parcial nº 2 DEMOLIÇÕES: 33,47

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA CARNE E DO PEIXE
LOCAL: RUA CEL. JOÃO JÁZIMO, S/N, CENTRO - ZONA URBANA - APODI/RN
BASE DE PREÇOS: MAIO DE 2020 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17/04/2020

Orçamento parcial nº 2 DEMOLIÇÕES

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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3.1 93358 M3 45,39 52,41 66,23 3.006,18ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_03/2016

3.2 94342 M3 18,12 88,54 111,88 2.027,27ATERRO MANUAL DE VALAS COM
AREIA PARA ATERRO E
COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_05/2016

3.3 93382 M3 27,27 22,91 28,95 789,47REATERRO MANUAL DE VALAS COM
COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_04/2016

Total orçamento parcial nº 3 MOVIMENTO DE TERRA: 5.822,92

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA CARNE E DO PEIXE
LOCAL: RUA CEL. JOÃO JÁZIMO, S/N, CENTRO - ZONA URBANA - APODI/RN
BASE DE PREÇOS: MAIO DE 2020 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17/04/2020

Orçamento parcial nº 3 MOVIMENTO DE TERRA

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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4.1 96534 M2 147,84 49,02 61,94 9.157,21FABRICAÇÃO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
BLOCO DE COROAMENTO, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

4.2 73361 M3 21,70 343,01 433,43 9.405,43CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA
30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE
LANCAMENTO

4.3 95957 M3 41,09 1.909,87 2.413,31 99.162,91(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA)
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, PARA
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA,
FCK = 25 MPA. AF_01/2017

4.4 74141/2 M2 21,50 83,17 105,09 2.259,44LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2
VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS
ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO
3CM CONCRETO 15MPA
ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE
OBRA.

Total orçamento parcial nº 4 ESTRUTURAS: 119.984,99

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA CARNE E DO PEIXE
LOCAL: RUA CEL. JOÃO JÁZIMO, S/N, CENTRO - ZONA URBANA - APODI/RN
BASE DE PREÇOS: MAIO DE 2020 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17/04/2020

Orçamento parcial nº 4 ESTRUTURAS

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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5.1 04953/ORSE M2 62,11 12,88 16,28 1.011,15IMPERMEABILIZACAO DE ALICERCE E
VIGA BALDRAME, COM TINTA
ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

5.2 87879 M2 120,16 2,61 3,30 396,53CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER
DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

5.3 98561 M2 120,16 26,97 34,08 4.095,05IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM.
AF_06/2018

Total orçamento parcial nº 5 IMPERMEABILIZAÇÕES: 5.502,73

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA CARNE E DO PEIXE
LOCAL: RUA CEL. JOÃO JÁZIMO, S/N, CENTRO - ZONA URBANA - APODI/RN
BASE DE PREÇOS: MAIO DE 2020 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17/04/2020

Orçamento parcial nº 5 IMPERMEABILIZAÇÕES

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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6.1 COMP01 M2 54,89 51,18 64,67 3.549,74ALVENARIA BLOCO CERÂMICO
VEDAÇÃO, 9X19X19CM, E=19CM, COM
ARGAMASSA 1:2:8
(CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA=1CM -
BASEADA NA COMPOSIÇÃO
00153/0RSE

6.2 87503 M2 834,66 46,21 58,39 48.735,80ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²
SEM VÃOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014

Total orçamento parcial nº 6 ALVENARIAS: 52.285,54

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA CARNE E DO PEIXE
LOCAL: RUA CEL. JOÃO JÁZIMO, S/N, CENTRO - ZONA URBANA - APODI/RN
BASE DE PREÇOS: MAIO DE 2020 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17/04/2020

Orçamento parcial nº 6 ALVENARIAS

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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7.1 94213 M2 413,15 41,83 52,86 21.839,11TELHAMENTO COM TELHA DE
AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019

7.2 92335 M 92,40 55,42 70,03 6.470,77TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM
COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO
RANHURADA, DN 50 (2"), ESTRUTURA
PARA RECEBIMENTO DE
TELHAMENTO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

7.3 05049/ORSE M 171,00 29,18 36,87 6.304,77CANTONEIRA DE ALUMINIO 2"X2"
(OPCIONAL EM METALON), PARA
RECEBIMENTO DE TELHA DE
ALUMINIO

7.4 92543 M2 213,65 10,65 13,46 2.875,73TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

7.5 94231 M 109,95 32,06 40,51 4.454,07RUFO EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE
DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

7.6 94229 M 66,75 98,87 124,93 8.339,08CALHA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA CARNE E DO PEIXE
LOCAL: RUA CEL. JOÃO JÁZIMO, S/N, CENTRO - ZONA URBANA - APODI/RN
BASE DE PREÇOS: MAIO DE 2020 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17/04/2020

Orçamento parcial nº 7 COBERTURA

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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7.7 91791 M 40,00 43,33 54,75 2.190,00(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS
DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN
150 MM (INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS),
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.
AF_10/2015

Total orçamento parcial nº 7 COBERTURA: 52.473,53

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA CARNE E DO PEIXE
LOCAL: RUA CEL. JOÃO JÁZIMO, S/N, CENTRO - ZONA URBANA - APODI/RN
BASE DE PREÇOS: MAIO DE 2020 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17/04/2020

Orçamento parcial nº 7 COBERTURA

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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8.1 10794/ORSE UN 1,00 499,56 631,24 631,24POSTE CIRCULAR EM CONCRETO
7/150 - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

8.2 93012 M 8,00 37,99 48,00 384,00ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL,
PVC, DN 110 MM (4") -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

8.3 COMP02 M 10,00 31,77 40,14 401,40CABO MULTIPLEX 4X70MM 2/0 AWG.
BASEADA NA COMPOSIÇÃO
03065/ORSE

8.4 83463 UN 1,00 268,12 338,80 338,80QUADRO DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 12
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO
TRIFASICO E NEUTRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

8.5 74130/9 UN 1,00 1.440,45 1.820,15 1.820,15DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 500 A
600A 600V, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

8.6 92987 M 45,00 32,76 41,40 1.863,00CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,
50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

8.7 96985 UN 3,00 45,28 57,22 171,66HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA
SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

8.8 98111 UN 3,00 17,56 22,19 66,57CAIXA DE INSPEÇÃO PARA
ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO =
0,3 M. AF_05/2018

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA CARNE E DO PEIXE
LOCAL: RUA CEL. JOÃO JÁZIMO, S/N, CENTRO - ZONA URBANA - APODI/RN
BASE DE PREÇOS: MAIO DE 2020 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17/04/2020

Orçamento parcial nº 8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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8.9 COMP03 UN 1,00 3.156,70 3.988,81 3.988,81MÓDULO DE MEDIÇÃO PARA ATÉ 15
MEDIDORES, PADRÃO
CONCESSIONÁRIA LOCAL, EM CHAPA
DE AÇO GALVANIZADA, INCLUSIVE
BARRAMENTOS. BASEADA NA
COMPOSIÇÃO 11329/ORSE.

8.10 COMP04 UN 2,00 4.156,70 5.252,41 10.504,82MÓDULO DE MEDIÇÃO PARA ATÉ 24
MEDIDORES, PADRÃO
CONCESSIONÁRIA LOCAL, EM CHAPA
DE AÇO GALVANIZADA, INCLUSIVE
BARRAMENTOS. BASEADA NA
COMPOSIÇÃO 11329/ORSE

8.11 02810/ORSE UN 3,00 1.357,33 1.715,12 5.145,36CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA
DE BLOCOS CERÂMICOS 9X19X19CM,
ESP. = 0,19M, DIM. INT. = 1.20 X 1.20 X
1,40M

8.12 COMP05 UN 1,00 139,85 176,71 176,71DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA
SURTO DE TENSÃO DPS 4 POLOS
CLASSE II - 385VCA. BASEADA NA
COMPOSIÇÃO 08894/ORSE

8.13 07997/ORSE UN 1,00 122,62 154,94 154,94DISJUNTOR BIPOLAR DR 63 A -
DISPOSITIVO RESIDUAL
DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA

8.14 08077/ORSE UN 48,00 115,90 146,45 7.029,60DISJUNTOR BIPOLAR DR 40 A -
DISPOSITIVO RESIDUAL
DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA

8.15 93653 UN 105,00 7,91 10,00 1.050,00DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 6A a 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2016

8.16 93654 UN 100,00 8,33 10,53 1.053,00DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2016

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA CARNE E DO PEIXE
LOCAL: RUA CEL. JOÃO JÁZIMO, S/N, CENTRO - ZONA URBANA - APODI/RN
BASE DE PREÇOS: MAIO DE 2020 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17/04/2020

Orçamento parcial nº 8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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8.17 93655 UN 1,00 9,10 11,50 11,50DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2016

8.18 COMP06 UN 1,00 15,11 19,09 19,09DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 63A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
BASEADA NA COMPOSIÇÃO
93657/SINAPI

8.19 93657 UN 48,00 10,08 12,74 611,52DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2016

8.20 COMP07 UN 51,00 110,19 139,24 7.101,24QUADRO DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA EM PVC, PARA ATÉ 08
DISJUNTORES MONOPOLARES TIPO
DIN, INCLUSIVE BARRAMENTO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
BASEADO NA COMPOSIÇÃO
83463/SINAPI

8.21 91924 M 495,00 1,81 2,29 1.133,55CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,
1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

8.22 91926 M 930,00 2,63 3,32 3.087,60CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,
2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

8.23 91928 M 520,00 4,24 5,36 2.787,20CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,
4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA CARNE E DO PEIXE
LOCAL: RUA CEL. JOÃO JÁZIMO, S/N, CENTRO - ZONA URBANA - APODI/RN
BASE DE PREÇOS: MAIO DE 2020 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17/04/2020

Orçamento parcial nº 8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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8.24 91930 M 4.950,00 5,35 6,76 33.462,00CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,
6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

8.25 COMP08 M 250,00 15,75 19,90 4.975,00ELETRODUTO FLEXÍVEL PEAD, PVC,
DN 100 MM (4"), PARA DISTRIBUIÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
BASEADO NA COMPOSIÇÃO
91856/SINAPI.

8.26 COMP09 M 20,00 12,83 16,21 324,20ELETRODUTO FLEXÍVEL PEAD, PVC,
DN 75 MM (3"), PARA DISTRIBUIÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
BASEADO NA COMPOSIÇÃO
91856/SINAPI.

8.27 COMP10 M 212,00 10,71 13,53 2.868,36ELETRODUTO FLEXÍVEL PEAD, PVC,
DN 50 MM (2"), PARA DISTRIBUIÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
BASEADO NA COMPOSIÇÃO
91856/SINAPI.

8.28 91854 M 375,00 6,12 7,73 2.898,75ELETRODUTO FLEXÍVEL
CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

8.29 91856 M 14,00 7,77 9,82 137,48ELETRODUTO FLEXÍVEL
CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

8.30 COMP11 UN 3,00 119,21 150,63 451,89CAIXA DE PASSAGEM PARA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, EM PVC,
SOBREPOR 40X40X12 CM. BASEADA
NA COMPOSIÇÃO 100556/SINAPI

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA CARNE E DO PEIXE
LOCAL: RUA CEL. JOÃO JÁZIMO, S/N, CENTRO - ZONA URBANA - APODI/RN
BASE DE PREÇOS: MAIO DE 2020 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17/04/2020

Orçamento parcial nº 8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)

CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA CARNE E DO PEIXE BDI= 26,36 % Página 12 de 34



8.31 91936 UN 55,00 8,09 10,22 562,10CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC,
INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

8.32 92001 UN 48,00 20,63 26,07 1.251,36TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1
MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

8.33 91997 UN 51,00 23,04 29,11 1.484,61TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1
MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

8.34 92008 UN 2,00 30,50 38,54 77,08TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2
MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

8.35 92004 UN 51,00 35,31 44,62 2.275,62TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2
MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

8.36 91953 UN 50,00 18,00 22,74 1.137,00INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

8.37 91959 UN 1,00 28,48 35,99 35,99INTERRUPTOR SIMPLES (2
MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

8.38 91967 UN 1,00 38,95 49,22 49,22INTERRUPTOR SIMPLES (3
MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA CARNE E DO PEIXE
LOCAL: RUA CEL. JOÃO JÁZIMO, S/N, CENTRO - ZONA URBANA - APODI/RN
BASE DE PREÇOS: MAIO DE 2020 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17/04/2020

Orçamento parcial nº 8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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8.39 COMP12 UN 93,00 52,01 65,72 6.111,96LUMINÁRIA TIPO CALHA TUBULAR DE
SOBREPOR EM LED 36W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
BASEADA NA COMPOSIÇÃO
97592/SINAPI

8.40 COMP13 UN 7,00 203,56 257,22 1.800,54REFLETOR LED 300W DE POTÊNCIA,
BRANCO FRIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. BASEADA NA
COMPOSIÇÃO 12808/ORSE

8.41 COMP14 UN 1,00 1.587,39 2.005,83 2.005,83POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO
RETO SIMPLES, FLANGEADO, H=6MM,
EXCLUSIVE LUMINÁRIA E LÂMPADA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
BASEADA NA COMPOSIÇÃO
100620/SINAPI

Total orçamento parcial nº 8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 111.440,75

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA CARNE E DO PEIXE
LOCAL: RUA CEL. JOÃO JÁZIMO, S/N, CENTRO - ZONA URBANA - APODI/RN
BASE DE PREÇOS: MAIO DE 2020 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17/04/2020

Orçamento parcial nº 8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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9.1 98103 UN 4,00 172,19 217,58 870,32CAIXA DE GORDURA DUPLA,
CIRCULAR, EM CONCRETO
PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO
= 0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M.
AF_05/2018

9.2 74166/1 UN 2,00 210,13 265,52 531,04CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO
PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA
H= 60CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

9.3 89707 UN 4,00 19,95 25,21 100,84CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100
X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

9.4 09383/ORSE UN 8,00 23,69 29,93 239,44CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM
TRÊS ENTRADAS E UMA SAIDA, D =
100X150X50MM, BRANCO, COM
GRELHA

9.5 01695/ORSE UN 28,00 37,38 47,23 1.322,44CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM
SETE ENTRADAS E UMA SAÍDA, D =
150 X 150 X 50MM, REF. Nº25,
ACABAMENTO BRANCO

9.6 89708 UN 12,00 45,41 57,38 688,56CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185
X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

9.7 89709 UN 1,00 7,52 9,50 9,50RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA CARNE E DO PEIXE
LOCAL: RUA CEL. JOÃO JÁZIMO, S/N, CENTRO - ZONA URBANA - APODI/RN
BASE DE PREÇOS: MAIO DE 2020 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17/04/2020

Orçamento parcial nº 9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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9.8 COMP15 UN 1,00 25,65 32,41 32,41CURVA CURTA 45 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
BASEADA NA COMPOSIÇÃO
89750/SINAPI

9.9 COMP16 UN 1,00 36,40 46,00 46,00CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
BASEADA NA COMPOSIÇÃO
89750/SINAPI

9.10 COMP17 UN 31,00 11,91 15,05 466,55CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM (OU 40 MM), JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. BASEADA NA
COMPOSIÇÃO 89735/SINAPI

9.11 89748 UN 1,00 23,01 29,08 29,08CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

9.12 89728 UN 53,00 6,32 7,99 423,47CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA CARNE E DO PEIXE
LOCAL: RUA CEL. JOÃO JÁZIMO, S/N, CENTRO - ZONA URBANA - APODI/RN
BASE DE PREÇOS: MAIO DE 2020 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17/04/2020

Orçamento parcial nº 9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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9.13 89742 UN 1,00 18,91 23,89 23,89CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

9.14 89746 UN 1,00 14,87 18,79 18,79JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

9.15 89732 UN 2,00 7,06 8,92 17,84JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

9.16 89739 UN 2,00 11,97 15,13 30,26JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

9.17 89737 UN 1,00 11,45 14,47 14,47JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

9.18 89724 UN 52,00 5,93 7,49 389,48JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA CARNE E DO PEIXE
LOCAL: RUA CEL. JOÃO JÁZIMO, S/N, CENTRO - ZONA URBANA - APODI/RN
BASE DE PREÇOS: MAIO DE 2020 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17/04/2020

Orçamento parcial nº 9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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9.19 COMP18 UN 1,00 28,65 36,20 36,20JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. BASEADA NA
COMPOSIÇÃO 89797/SINAPI

9.20 89797 UN 2,00 28,03 35,42 70,84JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

9.21 COMP19 UN 1,00 21,48 27,14 27,14JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. BASEADA NA
COMPOSIÇÃO 89797/SINAPI

9.22 89752 UN 11,00 3,70 4,68 51,48LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

9.23 89778 UN 5,00 11,50 14,53 72,65LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

9.24 89774 UN 1,00 9,14 11,55 11,55LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA CARNE E DO PEIXE
LOCAL: RUA CEL. JOÃO JÁZIMO, S/N, CENTRO - ZONA URBANA - APODI/RN
BASE DE PREÇOS: MAIO DE 2020 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17/04/2020

Orçamento parcial nº 9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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9.25 89673 UN 1,00 15,85 20,03 20,03REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE
R, ÁGUA PLUVIAL (OU ESGOTO
PREDIAL), DN 100 X 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES VERTICAIS DE
ÁGUAS PLUVIAIS (OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO). AF_12/2014

9.26 89714 M 23,44 33,73 42,62 999,01TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

9.27 89712 M 58,66 17,34 21,91 1.285,24TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

9.28 89713 M 25,05 26,33 33,27 833,41TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

9.29 89711 M 96,12 11,74 14,83 1.425,46TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

9.30 COMP20 UN 1,00 21,48 27,14 27,14TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. BASEADA NA
COMPOSIÇÃO 89786/SINAPI

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA CARNE E DO PEIXE
LOCAL: RUA CEL. JOÃO JÁZIMO, S/N, CENTRO - ZONA URBANA - APODI/RN
BASE DE PREÇOS: MAIO DE 2020 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17/04/2020

Orçamento parcial nº 9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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9.31 89786 UN 1,00 19,95 25,21 25,21TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

9.32 COMP21 UN 1,00 3.419,94 4.321,44 4.321,44TANQUE SÉPTICO, DIMENSÕES
INTERNAS 135 X 260 X 290 CM,
INCLUSIVE LAJE E TAMPA -
CONFORME PROJETO

9.33 89807 UN 1,00 15,85 20,03 20,03CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_12/2014

9.34 89799 M 0,55 11,94 15,09 8,30TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_12/2014

Total orçamento parcial nº 9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS: 14.489,51

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA CARNE E DO PEIXE
LOCAL: RUA CEL. JOÃO JÁZIMO, S/N, CENTRO - ZONA URBANA - APODI/RN
BASE DE PREÇOS: MAIO DE 2020 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17/04/2020

Orçamento parcial nº 9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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10.1 COMP22 UN 2,00 13,09 16,54 33,08REGISTRO DE ESFERA, PVC, DN 1/2".
BASEADA NA COMPOSIÇÃO
90371/SINAPI

10.2 COMP23 UN 1,00 11,64 14,71 14,71REGISTRO DE ESFERA COM
BORBOLETA, PVC, DN 1/2". BASEADA
NA COMPOSIÇÃO 90371/SINAPI

10.3 97741 UN 1,00 101,83 128,67 128,67KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE
ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA,
EM PVC DN 25 (¾”), PARA 1 MEDIDOR
– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).
AF_11/2016

10.4 89401 M 8,39 4,69 5,93 49,75TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM,
INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO (ALIMENTAÇÃO) DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

10.5 94496 UN 4,00 71,94 90,90 363,60REGISTRO DE GAVETA BRUTO,
LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4”, INSTALADO
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

10.6 94792 UN 5,00 90,78 114,71 573,55REGISTRO DE GAVETA BRUTO,
LATÃO, ROSCÁVEL, 1”, COM
ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS, INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA CARNE E DO PEIXE
LOCAL: RUA CEL. JOÃO JÁZIMO, S/N, CENTRO - ZONA URBANA - APODI/RN
BASE DE PREÇOS: MAIO DE 2020 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17/04/2020

Orçamento parcial nº 10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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10.7 89987 UN 2,00 64,11 81,01 162,02REGISTRO DE GAVETA BRUTO,
LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.
AF_12/2014

10.8 90373 UN 4,00 8,74 11,04 44,16JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE
LATÃO (OU ROSCA), PVC, SOLDÁVEL,
DN 25MM, X 1/2” INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

10.9 COMP24 UN 51,00 13,34 16,86 859,86JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE
LATÃO (OU ROSCA), PVC, SOLDÁVEL,
DN 32MM, X 3/4” (OU 40 X 32 MM)
INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
BASEADO NA COMPOSIÇÃO
90373/SINAPI

10.10 89383 UN 4,00 3,99 5,04 20,16ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E
ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”,
INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

10.11 89391 UN 10,00 5,31 6,71 67,10ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E
ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1”, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA CARNE E DO PEIXE
LOCAL: RUA CEL. JOÃO JÁZIMO, S/N, CENTRO - ZONA URBANA - APODI/RN
BASE DE PREÇOS: MAIO DE 2020 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17/04/2020

Orçamento parcial nº 10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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10.12 89572 UN 8,00 4,91 6,20 49,60ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E
ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4”,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

10.13 90375 UN 11,00 5,40 6,82 75,02BUCHA DE REDUÇÃO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM,
INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2015

10.14 89364 UN 5,00 6,79 8,58 42,90CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL,
DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

10.15 89415 UN 65,00 8,26 10,44 678,60CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL,
DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

10.16 89499 UN 11,00 11,46 14,48 159,28CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL,
DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

10.17 89386 UN 1,00 5,38 6,80 6,80LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

10.18 89558 UN 2,00 5,20 6,57 13,14LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA CARNE E DO PEIXE
LOCAL: RUA CEL. JOÃO JÁZIMO, S/N, CENTRO - ZONA URBANA - APODI/RN
BASE DE PREÇOS: MAIO DE 2020 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17/04/2020

Orçamento parcial nº 10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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10.19 89356 M 9,96 12,93 16,34 162,75TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

10.20 89357 M 139,92 18,08 22,85 3.197,17TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

10.21 89448 M 38,75 8,92 11,27 436,71TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

10.22 COMP25 UN 2,00 5,69 7,19 14,38TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, PARA
INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
BASEADO NA COMPOSIÇÃO
89624/SINAPI

10.23 COMP26 UN 26,00 7,55 9,54 248,04TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, PARA
INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
BASEADO NA COMPOSIÇÃO
89624/SINAPI

10.24 COMP27 UN 10,00 10,69 13,51 135,10TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, PARA
INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
BASEADO NA COMPOSIÇÃO
89624/SINAPI

10.25 89624 UN 5,00 11,32 14,30 71,50TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN
40MM X 32MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA CARNE E DO PEIXE
LOCAL: RUA CEL. JOÃO JÁZIMO, S/N, CENTRO - ZONA URBANA - APODI/RN
BASE DE PREÇOS: MAIO DE 2020 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17/04/2020

Orçamento parcial nº 10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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10.26 89382 UN 2,00 9,14 11,55 23,10UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

10.27 89390 UN 2,00 13,51 17,07 34,14UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

10.28 01443/ORSE UN 1,00 1.690,09 2.135,60 2.135,60CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO,
CAP. 5.000 LITROS - FORNECIMENTO

Total orçamento parcial nº 10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: 9.800,49

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA CARNE E DO PEIXE
LOCAL: RUA CEL. JOÃO JÁZIMO, S/N, CENTRO - ZONA URBANA - APODI/RN
BASE DE PREÇOS: MAIO DE 2020 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17/04/2020

Orçamento parcial nº 10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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11.1 86931 UN 2,00 346,36 437,66 875,32VASO SANITÁRIO SIFONADO COM
CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA,
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM
PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2013

11.2 100849 UN 2,00 27,03 34,16 68,32ASSENTO SANITÁRIO
CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

11.3 100874 UN 4,00 218,86 276,55 1.106,20PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA
PORTA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

11.4 100868 UN 4,00 242,96 307,00 1.228,00BARRA DE APOIO RETA, EM ACO
INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

11.5 100866 UN 2,00 218,86 276,55 553,10BARRA DE APOIO RETA (OU CURVA),
EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

11.6 86943 UN 50,00 157,57 199,11 9.955,50LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA
SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR,
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC,
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM
EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA
DE MESA, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2013

11.7 86935 UN 2,00 184,40 233,01 466,02CUBA DE EMBUTIR DE AÇO
INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO
VÁLVULA TIPO AMERICANA EM
METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL
EM PVC - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA CARNE E DO PEIXE
LOCAL: RUA CEL. JOÃO JÁZIMO, S/N, CENTRO - ZONA URBANA - APODI/RN
BASE DE PREÇOS: MAIO DE 2020 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17/04/2020

Orçamento parcial nº 11 BANCADAS, APARELHOS, LOUÇAS E METAIS

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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11.8 86911 UN 2,00 31,32 39,58 79,16TORNEIRA CROMADA LONGA, DE
PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE
COZINHA, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2013

11.9 86895 UN 48,00 244,61 309,09 14.836,32BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO
PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2013

11.10 08365/ORSE M 9,30 687,22 868,37 8.075,84BANCADA EM AÇO INOX - 304,
L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES,
CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E
POLIDO, ASSENTADA COM
ARGAMASSA TRAÇO T-1(1:3),
EXCLUSIVE CUBA, SIFÃO, VÁLVULA E
TORNEIRA

11.11 95547 UN 2,00 53,40 67,48 134,96SABONETEIRA PLASTICA TIPO
DISPENSER PARA SABONETE
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A
1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.
AF_10/2016

11.12 COMP28 UN 2,00 54,68 69,09 138,18TOALHEIRO PLASTICO TIPO
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO.
BASEADA NA COMPOSIÇÃO
95547/SINAPI.

11.13 95544 UN 2,00 30,96 39,12 78,24PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL
CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
FIXAÇÃO. AF_10/2016

Total orçamento parcial nº 11 BANCADAS, APARELHOS, LOUÇAS E METAIS: 37.595,16

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA CARNE E DO PEIXE
LOCAL: RUA CEL. JOÃO JÁZIMO, S/N, CENTRO - ZONA URBANA - APODI/RN
BASE DE PREÇOS: MAIO DE 2020 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17/04/2020

Orçamento parcial nº 11 BANCADAS, APARELHOS, LOUÇAS E METAIS

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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12.1 01857/ORSE M2 201,60 279,00 352,54 71.072,06PORTA EM AÇO, EM CHAPA
GALVANIZADA Nº24, RAIADA, DE
ENROLAR

12.2 94570 M2 4,80 152,66 192,90 925,92JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2
FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO
SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE
CONTRAMARCO), COM VIDROS
PADRONIZADA. AF_07/2016

12.3 91338 M2 9,87 412,55 521,30 5.145,23PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM
LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

12.4 91304 UN 5,00 61,76 78,04 390,20FECHADURA DE EMBUTIR COM
CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR,
INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2015

12.5 100704 UN 48,00 113,79 143,79 6.901,92PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO
PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX,
LARGURA DE *50* MM.

Total orçamento parcial nº 12 ESQUADRIAS: 84.435,33

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA CARNE E DO PEIXE
LOCAL: RUA CEL. JOÃO JÁZIMO, S/N, CENTRO - ZONA URBANA - APODI/RN
BASE DE PREÇOS: MAIO DE 2020 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17/04/2020

Orçamento parcial nº 12 ESQUADRIAS

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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13.1 93679 M2 158,79 43,77 55,31 8.782,67EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

13.2 07324/ORSE M2 14,00 88,92 112,36 1.573,04PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU
ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO,
P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES
20X20CM OU 25X25CM, APLICADO
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZAÇÃO DE BASE

13.3 95240 M2 14,00 11,58 14,63 204,82LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM PISOS OU RADIERS,
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

13.4 95241 M2 353,85 19,31 24,40 8.633,94LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM PISOS OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

13.5 84191 M2 296,40 100,37 126,83 37.592,41PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU
GRANITINA ESPESSURA 8 MM,
INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO
PLASTICAS

13.6 87248 M2 27,90 31,20 39,42 1.099,82REVESTIMENTO CERÂMICO PARA
PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

13.7 87246 M2 5,10 40,89 51,67 263,52REVESTIMENTO CERÂMICO PARA
PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA
MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA CARNE E DO PEIXE
LOCAL: RUA CEL. JOÃO JÁZIMO, S/N, CENTRO - ZONA URBANA - APODI/RN
BASE DE PREÇOS: MAIO DE 2020 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17/04/2020

Orçamento parcial nº 13 REVESTIMENTO DE PISO

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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13.8 98681 M2 29,25 21,73 27,46 803,21PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3
(CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO
RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM,
PREPARO MECÂNICO DA
ARGAMASSA. AF_06/2018

Total orçamento parcial nº 13 REVESTIMENTO DE PISO: 58.953,43

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA CARNE E DO PEIXE
LOCAL: RUA CEL. JOÃO JÁZIMO, S/N, CENTRO - ZONA URBANA - APODI/RN
BASE DE PREÇOS: MAIO DE 2020 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17/04/2020

Orçamento parcial nº 13 REVESTIMENTO DE PISO

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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14.1 87905 M2 229,17 5,52 6,98 1.599,61CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA
(COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014

14.2 87879 M2 1.243,39 2,61 3,30 4.103,19CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER
DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

14.3 87535 M2 1.269,94 18,27 23,09 29.322,91EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE
CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS
DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM
ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA
DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS. AF_06/2014

14.4 87529 M2 202,62 21,37 27,00 5.470,74MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO
DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS
(OU EXTERNAS) DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

14.5 COMP29 M2 1.269,94 47,70 60,27 76.539,28REVESTIMENTO CERÂMICO PARA
PAREDE, 10X10CM, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II,
REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO -
BASEADA NA COMPOSIÇÃO
04440/ORSE

Total orçamento parcial nº 14 REVESTIMENTO DE PAREDE: 117.035,73

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA CARNE E DO PEIXE
LOCAL: RUA CEL. JOÃO JÁZIMO, S/N, CENTRO - ZONA URBANA - APODI/RN
BASE DE PREÇOS: MAIO DE 2020 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17/04/2020

Orçamento parcial nº 14 REVESTIMENTO DE PAREDE

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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15.1 96116 M2 210,60 52,88 66,82 14.072,29FORRO EM RÉGUAS DE PVC,
FRISADO, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

15.2 87879 M2 21,50 2,61 3,30 70,95CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER
DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

15.3 90406 M2 21,50 28,05 35,44 761,96MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO
DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM TETO,
ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

Total orçamento parcial nº 15 REVESTIMETO DE TETO: 14.905,20

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA CARNE E DO PEIXE
LOCAL: RUA CEL. JOÃO JÁZIMO, S/N, CENTRO - ZONA URBANA - APODI/RN
BASE DE PREÇOS: MAIO DE 2020 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17/04/2020

Orçamento parcial nº 15 REVESTIMETO DE TETO

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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16.1 88485 M2 34,65 1,65 2,08 72,07APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR
ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014

16.2 95305 M2 34,65 10,90 13,77 477,13TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO
MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.
AF_09/2016

16.3 88489 M2 34,65 10,48 13,24 458,77APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA
COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

16.4 100719 M2 460,70 7,28 9,20 4.238,44PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE
FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA
SOBRE PERFIL METÁLICO
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR
DEMÃO). AF_01/2020

16.5 100751 M2 460,70 25,25 31,91 14.700,94PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE
ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM
FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

Total orçamento parcial nº 16 PINTURAS: 19.947,35

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA CARNE E DO PEIXE
LOCAL: RUA CEL. JOÃO JÁZIMO, S/N, CENTRO - ZONA URBANA - APODI/RN
BASE DE PREÇOS: MAIO DE 2020 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17/04/2020

Orçamento parcial nº 16 PINTURAS

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS - RESUMO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA CARNE E DO PEIXE
LOCAL: RUA CEL. JOÃO JÁZIMO, S/N, CENTRO - ZONA URBANA - APODI/RN
BASE DE PREÇOS: MAIO DE 2020 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17/04/2020

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.236,31
2 DEMOLIÇÕES 33,47
3 MOVIMENTO DE TERRA 5.822,92
4 ESTRUTURAS 119.984,99
5 IMPERMEABILIZAÇÕES 5.502,73
6 ALVENARIAS 52.285,54
7 COBERTURA 52.473,53
8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 111.440,75
9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 14.489,51
10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 9.800,49
11 BANCADAS, APARELHOS, LOUÇAS E METAIS 37.595,16
12 ESQUADRIAS 84.435,33
13 REVESTIMENTO DE PISO 58.953,43
14 REVESTIMENTO DE PAREDE 117.035,73
15 REVESTIMETO DE TETO 14.905,20
16 PINTURAS 19.947,35

Total .........: 709.942,44

IMPORTA A PRESENTE PLANILHA: SETECENTOS E NOVE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E
QUARENTA E QUATRO CENTAVOS.
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